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POTVRDA KATASTARSKOG UREDA 
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LOKACIJSKA DOZVOLA 
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Na temelju članka 70. Stavak 1, Zakona o gradnji  (N.N. broj. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni 

projektant i projektant građevinskog projekta Mladen Carek mag.ing.aedif., daje  

 

 

 

IZJAVU PROJEKTANTA 
o usklađenosti projekta s Lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima 

 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt izrađen od „Prostor EKO“ d.o.o. Bjelovar, broj TD 

45/22 – GP, za: 

PODNOSITELJA  ZAHTJEVA: OPĆINA PITOMAČA 

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača 

OIB: 80888897427 

 

NAZIV GRAĐEVINE:  Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja ceste i 

infrastrukture 

 
LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare; 

(924/50 novoformirana); k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I 

Općina Pitomača, naselje Kladare; Virovitičko-podravska županija 

 

Izrađen u skladu sa: 

• Podacima iz prostorno planske dokumentacije: 

 

• Prostorni plan Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik Virovitičko podravske 

županije“ broj 7a/00,1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12 – pročišćeni tekst, 2/13, 3/13 – pročišćeni 

tekst, 11/18, 02/19 – pročišćeni tekst, 02/21); 

• Prostorni plan uređenja Općine Pitomača („Službene novine Općine Pitomača“ broj 3/03, 

1/09, 7/13, 9/13 – pročišćene odredbe, 5/15, 9/18, 10/18 – ispravak odluke, 7/22)  

• Urbanističkog plana uređenja Rakitka 1 („Službene novine Općine Pitomača, broj 4/21“) 

• Službenim digitalnim katastarskim planom i DOF kartama 

 

• Lokacijskom dozvolom: KLASA: UP/I-350-05/22-01/000017, URBROJ: 2189-08/02-22-0006, 

izdana u Virovitici, 13. prosinca 2022. od Virovitičko-podravske županije, Upravni odjel za 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Virovitica 

 

• Svom zakonskom regulativom i normama koji su sastavni dio Programa kontrole i osiguranja 

kakvoće izvedenih radova. 

 

• Odredbama i zahtjevima sve važeće zakonske regulative koja zadire u navedenu problematiku 
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• Obavijesti o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja navedenim u Obavijesti Klasa: 

350-05/22-28/000071; URBROJ: 2189-08/20-22-0015, od 02.05.2022. Upravnog odjela za 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Virovitičko-podravske županije, 

Sjedište Virovitica;  

 

- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

KLASA: 361-03/22-01/6272; URBROJ: 376-05-20-2; Zagreb, 15.04.2022. 

 A1 Hrvatska d.o.o.; Oznaka: HAKOM – 361-03/22-01/6272, Zagreb, 12.04.2022. 

 Hrvatski Telekom d.d.; Oznaka: T43-66500837-22; Zagreb, 20.06.2022. 

 

- VODAKOM d.o.o. 

Ur. Broj: 146-1/22, Pitomača, 15.04.2022. 

 

- PLINKOM d.o.o. 

Broj: 52-1/2022., Pitomača, 15.04.2022. 

 

- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Koprivnica 

Broj i znak: 400500102/978/22DK, Koprivnica, 06.04.2022. 

 

- OPĆINA PITOMAČA 

KLASA: 361-02/22-01/10, UR.BROJ: 2189-16-22-2, Pitomača, 12.04.2022. 

 

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, 

Tehnička ispostava Bjelovar 

KLASA: 340-09/22-05/548, UR.BROJ: 345-920-551/526-22-2, Bjelovar, 15.04.2022. 

 

- KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. 

Broj: 156-1/2022., Pitomača, 15.04.2022. 

 

- HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu 

KLASA: 325-09/22-03/0003519; URBROJ: 374-26-1-22-3; Varaždin, Datum: 20.04.2022. 

 

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured 

civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije 

KLASA: 350-05/22-28/000071; URBROJ: 511-22-0006; Virovitica, Datum: 11.04.2022. 

 

- DRŽAVNI INSPEKTORAT, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, Samostalni 

izvršitelj u Slatini 

KLASA: 540-02/22-03/4358; URBROJ: 443-02-01-03-22-2; Slatina, Datum: 12.04.2022. 

 

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 361-01/22-01/55; URBROJ: 2189-63-04/6-22-2; Virovitica, 07.04.2022. 

 

PRIMIJENJENI PROPISI I PRAVILNICI:  

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
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- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/2020) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14,110/19) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, NN 88/10,115/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18,96/18) 

- Zakon o vodama (NN 66/19) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19)  

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18,14/19,127/19) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99,151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,44/17,90/18) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, 133/12,  80/13, 71/14, 72/17) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (NN 79/07,113/08, 43/09, 130/17) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 23/07) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu  

(NN 95/14) 

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14) 

- Pravilnik o mjerilima za izračunavanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade 

za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08, 39/11) 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata  

( NN 48/97) 

- Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

povezane opreme , zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i građevine 

(NN 75/13) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 

- Pravilnik o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  

( NN 145/04 ) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90) 
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- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda (NN 3/11) 

- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) 

- Pravilnik o načinu osiguranja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim 

prijelazima preko pruge (NN 111/15) 

- Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14, 119/15) 

- Uredba o standardu kakvoće voda ( NN 96/19) 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07) 

 

Prilikom projektiranja i izvođenja radova, te održavanja cesta, objekata na cestama i cestovnoj 

opremi potrebno je postupati u skladu s važećim zakonima, propisima i pravilnicima koji se odnose 

posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje i izvođenje radova, te održavanje cesta, građevina 

i opreme na cestama. 

 

Tehnički propisi, norme i posebni propisi tehničke naravi ubrajaju se u tehničku regulativu čiji 

je popis priložen u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama; Zagreb 2001. god. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
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PODNOSITELJ  ZAHTJEVA: 

OPĆINA PITOMAČA 

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača 

OIB: 80888897427 

OZNAKA PROJEKTA:  

T.D.: 45/22 – GP 

NAZIV GRAĐEVINE:  Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja ceste i infrastrukture 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare; (924/50 

novoformirana); k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I 

Općina Pitomača, naselje Kladare; Virovitičko-podravska županija 

Z.O.P.:  RAKITKA 1 

 

 

 

 

 

B. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 

 

 

 

PROJEKTANT SURADNIK: 

Valentino Carek, bacc.ing.aedif. 

Ivan Mikulandra, mag.ing.aedif. 

 

 

        za Prostor EKO direktor: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
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PODNOSITELJ  ZAHTJEVA: 

OPĆINA PITOMAČA 

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača 

OIB: 80888897427 

OZNAKA PROJEKTA:  

T.D.: 45/22 – GP 

NAZIV GRAĐEVINE:  Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja ceste i infrastrukture 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare; (924/50 

novoformirana); k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I 

Općina Pitomača, naselje Kladare; Virovitičko-podravska županija 

Z.O.P.:  RAKITKA 1 

 

 

 

 

 

1. TEKSTUALNI DIO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROJEKTANT: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 

 

 

 

PROJEKTANT SURADNIK: 

Valentino Carek, bacc.ing.aedif. 

Ivan Mikulandra, mag.ing.aedif. 

 

 

        za Prostor EKO direktor: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
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1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 

Uvod 

Na osnovu zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju (Glavni projekt) 

za ishođenje akta (Građevinske dozvole) za proširenje gospodarske zone „Rakitka I“ – izgradnju 

ceste i infrastrukture u istočnom dijelu naselja Kladare, Općina Pitomača, Virovitičko-podravska 

županija. 

 

OPIS TEHNIČKOG STANJA POSTOJEĆE GRAĐEVINA 

 

Gospodarska zona Rakitka I se nalazi u istočnom djelu naselja Kladare, Općina Pitomača, 

Virovitičko-podravska županija. Naselje Kladare nalazi se uz državnu cestu DC2 i lokalne ceste 

LC40001. 

Proizvodna zona nalazi se uz nerazvrstanu cestu koja se spaja na državnu cestu DC2 u većim 

dijelom neizgrađenom građevinskom područja u rubnom južnom dijelu naselja Kladare. 

Predmetni zahvat se nastavlja na prethodno izvedenu prometnicu i ostalu infrastrukturu 

unutar gospodarske zone.  

 

Zapadni dio gospodarske zone je izgrađen, odnosno prometno i infrastrukturno opremljen 

(cesta, odvodnja ceste, plinska mreža, vodovodna mreža, javna rasvjeta, NN mreža, DTK), dok se 

veći zone sastoji od neizgrađenog i neuređenog građevinskog područja gospodarske namjene. 

Postojeći način korištenja neizgrađenog dijela gospodarske zone je pretežito u poljoprivredne 

svrhe, odnosno u dijelu zone koji će se urediti nalaze se oranice i travnjaci/livade. 

 

U sklopu proširenja gospodarske zone gradi se cesta, pješačka staza i infrastruktura 

(distributivna plinska, vodovodna i hidrantska mreža, DTK, javna rasvjeta, oborinska odvodnja i 

kanalizacijska mreža) na neizgrađenom dijelu Gospodarske zone „Rakitka 1“ sa spojem na 

prethodno izgrađenu prometnicu i infrastrukturu unutar gospodarske zone. 

 

U grafičkom dijelu Urbanističkog plana uređenja Rakitka 1 (Službene novine Općine 

Pitomača, broj 4/21) ucrtana se trase planirane prometnice i infrastrukture te su definirani poprečni 

presjeci ceste. 

 

Predviđeni zahvat u prostoru potrebno je izraditi na temelju, i u skladu s kartografskim 

prikazom Urbanističkog plana uređenja Rakitka 1 („Službene novine Općine Pitomača, broj 

4/21“) 

 

Postojeća prometnica unutar gospodarske zone je dvosmjerna širine 6,0 m. Uz prometnicu 

se nalazi pješačka staza, dijelom s obje strane odvojena od prometnice zelenim pojasom, a dijelom 

samo s jedne strane uz prometnicu. 

U zoni zahvata izvedeni su: sustav oborinske odvodnje, plinska mreža, vodovodna mreža, 

javna rasvjeta, NN mreža i DTK. 

U zoni zahvata izgrađen je javni sustav mješovite odvodnje i ostala infrastruktura (projekt 

prometnice, vodnokomunalne infrastrukture i distribucijske telekomunikacijske kanalizacije 

(DTK). Oborinska odvodnja se odvija odvodom u zelene površine i postojeće cestovne jarke. 

Za postojeću komunalnu infrastrukturu (prometnica i ostala infrastruktura) ishođena je 

Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/13-01/29, URBROJ: 2189/1-08/10-14-9. 
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OPIS PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 
 

Obuhvat zahvata građenja obuhvaća:  

- gradnja predmetne ceste u širini od 6,0 m s obostranom postavom cestovnih rubnjaka 

- sustav za odvodnju oborinskih voda  

- izgradnja/proširenje komunalne infrastrukture  

- pješačka staza jednostrano ili obostrano u širini od 2,0 m 

              - uređenje kolnih prilaza 

              - uređenje infrastrukturnog koridora između ceste i regulacijske liniju  

 

Građenje predmetne ceste  

 

Građenje predmetne ceste izvodi se u širini od 6,0 m u duljini od cca 700 m s obostranom 

postavom cestovnih rubnjaka. Ukupna širina cestovnog koridora varira od 8,8 - 14 m. 

Novoprojektirana prometnica priključuje se na postojeću prometnu infrastrukturu gospodarske 

zone. Gospodarska zona se priključuje na nerazvrstanu cestu koja se u nastavku spaja na državnu 

cestu DC2. 

 

Izgradnja/ proširenje komunalne infrastrukture 

 

Mreža sustava odvodnje gospodarske zone se spaja na kolektor "Kladare 9", projektiranog 

sustava odvodnje naselja Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača. 

            Sustav za odvodnju atmosferskih/oborinskih voda sa nerazvrstane ceste izvodi se tako što će se 

ispust cjevovoda oborinske odvodnje DN 300 mm preko AB ispusne građevine sa žabljim 

poklopcem ispustiti u vodotok „Kladare I“. Kod mjesta ispusta vodotok će se urediti prema 

posebnim uvjetima 3 m uzvodno i nizvodno od položaja ispusta. 

Plinska, vodovodna i niskonaponska mreža, DTK te javna rasvjeta nastavljaju se od krajeva 

infrastrukture na izvedenom dijelu gospodarske zone. Na području obuhvata postoji djelomično 

izgrađena vodoopskrbna mreža, a potrebne sanitarno-industrijske i protupožarne količine vode 

osigurati će se priključkom na izgrađeni vodoopskrbni cjevovod.  

 

Građenje pješačke staze 

 

Pješačka staza se izvodi jednostrano ili obostrano u duljini od 900 m, širine 1,5 – 2,0 m te se 

omeđuje parkovnim rubnjacima. Između prometnice i pješačke staze na dijelovima trase te između 

pješačke staze i granice obuhvata zahvata, gdje to omogućavaju uvjeti na terenu, se izvodi zelena 

površina promjenjive širine. 

 

Uređenje kolnih prilaza 

 

U sklopu gradnje predmetne prometnice planira se uređenje 15 novih kolnih prilaza. Kolni 

prilazi se asfaltiraju u širini od 5,0 m te se omeđuju parkovnim rubnjacima. Na mjestu pristupa 

kolnom prilazu izvodi se polegnuti cestovni rubnjak.  

 

Uređenje infrastrukturnog koridora između regulacijske  linije i ruba kolnika 

 

Radovi uređenja ostalih površina na pripadajućem zemljištu odnose se na radove uređenja 

zelenog pojasa između prometnice i regulacijske linije (uređenje zelene površine, zatravljivanje i 

slično). 
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Opremanje predmetne građevine s prometnom signalizacijom 

 

Opremanje predmetne građevine novom horizontalnom i vertikalnom prometnom 

signalizacijom na mjestima raskrižja cesta i pješačkih prijelaza prema Pravilniku o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019). 
 

1.1.1. Lokacija građevine  

Planirani zahvat se nalazi u istočnom dijelu naselja Kladare, Općina Pitomača, Virovitičko-

podravska županija. Predmetni zahvat se nastavlja na prethodno izvedenu prometnicu i ostalu 

infrastrukturu unutar gospodarske zone „Rakitka 1“. 

Predmetni zahvat će se izvoditi na k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. 

Kladare (924/50 novoformirana) te k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača.  
Katastarske čestice 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare (924/50 

novoformirana) su u vlasništvu investitora, a čestica 3073/3 vodi se kao javno dobro pod 

upravljanjem Hrvatskih voda. 

 

1.1.2. Oblik i veličine obuhvata zahvata u prostoru 

Obuhvat zahvata nalazi se na sljedećim katastarskim česticama: k.č.br. 924/29, 924/40, 

924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare te k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I. Ukupna duljina 

izgradnje nove prometnice te nove infrastrukture iznosi 698 m. Ukupna širina cestovnog koridora 

varira od 8,8 – 14,0 m. 

Novoprojektirana prometnica priključuje se na postojeću prometnu infrastrukturu 

gospodarske zone. Gospodarska zona se priključuje na nerazvrstanu cestu koja se spaja na državnu 

cestu D2, Kladare. 
 

1.1.3. Oblik, veličina i smještaj građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru 

Predviđa se izgradnja nove prometnice u duljini od oko 603 m + 95 m, te nove infrastrukture 

u sljedećim duljinama: 

- mreža javne rasvjete u duljini oko 725 m,  

- hidrantska mreža u duljini oko 804 m,  

- DTK u duljini oko 713 m,  

- sustav oborinske odvodnje u duljini oko 633 m 

- kanalizacijska mreža u duljini oko 765 m,  

- plinska mreža u duljini oko 725 m. 

 

Građevina je smještena unutar cestovnog koridora predviđenog Urbanističkim planom 

uređenja Rakitka 1. 

Prometnica se izvodi u širini od 6 m. Uz prometnicu se izvodi pješačka staza, jednostrano ili 

obostrano, u širini od 2 m. Između prometnice i pješačke staze na dijelovima trase te između 

pješačke staze i granice obuhvata zahvata, gdje to omogućavaju uvjeti na terenu, se izvodi zelena 

površina promjenjive širine.  

Zeleni pojas odijeljen je od povoznog dijela cestovnim rubnjakom širine 15 cm ili 

polegnutim cestovnim rubnjakom širine 25 cm. 
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1.1.4. Namjena građevine 

Novoprijektirane prometne površine i infrastruktura namijene su infrastrukturnog sustava 

gospodarske zone Rakitka 1. Namjena površina na području obuhvata Urbanističkog plana 

uređenja Rakitka 1 određena je Prostornim planom uređenja Općine Pitomača kao gospodarska, 

proizvodna namjena. Urbanističkim planom uređenja Rakitka 1 određena je namjena površina s 

uvjetima za građenje i uređivanje prostora unutar gospodarske zone koja se odnosi na površine 

sljedećih namjena: 

• gospodarska namjena – proizvodna 

• infrastrukturni sustavi trafostanica 

• infrastrukturni sustavi 
 

1.1.5. Način priključenja na prometnu infrastrukturu 

Priključenje na prometnu infrastrukturu ostat će nepromijenjeno. Predmetna cesta spaja se 

na postojeću prometnu infrastrukturu gospodarske zone koja se nalazi na kat.čest.br. 924/29. 

Gospodarska zona se priključuje na nerazvrstanu cestu koja se spaja na državnu cestu DC2. 
 

1.1.6. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Plinska, vodovodna i niskonaponska mreža, DTK te javna rasvjeta nastavljaju se od krajeva 

infrastrukture na izvedenom dijelu gospodarske zone.  

Kanalizacijska mreža gospodarske zone se spaja na kolektor „Kladare 9“, sustava odvodnje 

naselja Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača. Projektirani sustav oborinske odvodnje izvodi 

se sa ispustom u obližnji otvoreni kanal „Kladare 1“. 
 

1.1.7. Uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Pristup prometnim površinama potrebno je prilagodit i osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti, a u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N br. 78/13) ako je to moguće.  

Kako bi se omogućio nesmetan pristup osobama s invaliditetom na mjestima pješačkih prolaza 

i kolnih ulaza cestovni rubnjaci su polegnuti. Pješačka staza se izvodi u širini od 1,5 – 2,0 m. 

1.1.8. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada  

Projektnom dokumentacijom nije predviđen pokusni rad. 

1.1.9. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine  

Predmetna zahvat podijeljen je na dvije faze: Faza 1 i Faza 2. 

Faza 1 uključuje izvođenje radova na istočnom i južnom dijelu predmetnog obuhvata 

zahvata, odnosno izvođenje prometnice od stacionaže 0 + 250 m do 0 + 603 m, kolektora sanitarne 

odvodnje „Kanal R1“ sa spojem na kolektor „Kladare 9“ projektiranog sustava odvodnje naselja 

Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača, kolektora oborinske odvodnje „Kanal O1“ i dijela 

kolektora „Kanal O2“ sa ispustom u kanal Kladare 1, dijela vodovodne mreže „Odvojak 1“ sa 

spojevima na postojeći vodovod, dijela strujne mreže sa stupovima javne rasvjete na dijelu zahvata 

na kojemu se izvodi prometnica sa spojem na postojeću mrežu te dijela distributivne plinske mreže 

također sa spojem na postojeću mrežu.  

Faza 2 uključuje izvođenje radova na preostalom dijelu predmetnog obuhvata zahvata, 

odnosno izvođenje prometnice na sjevernom dijelu gospodarske zone (od stacionaže 0 + 000 m do 
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0 + 250 m) i spojne ceste, kolektora sanitarne odvodnje „Kanal R1.1“ i „Kanal R.1.1.1“, kolektora 

oborinske odvodnje „Kanal O2“ i „Kanal O2.1“, dijela vodovodne mreže „Odvojak 2“ i „Odvojak 

2.1“, preostalog dijela strujne mreže sa postavljanjem stupova javne rasvjete te preostalog dijela 

plinske mreže sa spojem na postojeću plinsku mrežu na sjevernom dijelu zahvata i na izvedeni dio 

mreže u sklopu Faze 1 čime se zatvara prsten plinske mreže.  

Nakon završetka gradnje Faze 1 ista se može koristiti neovisno o Fazi 2. Prometnu površinu 

i komunalnu infrastrukturu Faze1 je moguće koristiti nakon što se izvedu svi spojevi sa postojećom 

prometnicom i ostalom infrastrukturom Gospodarske zone Rakitka 1 te dijelovi građevina koji su 

predviđeni projektnom dokumentacijom uključujući i prometnu signalizaciju. Po završetku 

gradnje Faze 2, istu je moguće koristiti nakon što se izvedu svi spojevi sa postojećom prometnicom 

i infrastrukturom Gospodarske zone Rakitka 1 i Faze 1.  

Podjela na faze prikazana je u grafičkom dijelu ove mape.  

1.1.10. Ocjena o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s odredbama za provođenje i 

grafičkim dijelovima prostornih planova 

Za predmetni zahvat u prostoru primjenjuju se: 

• Prostorni plan Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik Virovitičko 

podravske županije“ broj 7a/00,1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12 – pročišćeni tekst, 2/13, 3/13 

– pročišćeni tekst, 11/18, 02/19 – pročišćeni tekst, 02/21); 

• Prostorni plan uređenja Općine Pitomača („Službene novine Općine Pitomača“ broj 

3/03, 1/09, 7/13, 9/13 – pročišćene odredbe, 5/15, 9/18, 10/18 – ispravak odluke)  

• Urbanističkog plana uređenja Rakitka 1 („Službene novine Općine Pitomača, broj 

4/21“) 

Građevina je u potpunosti usklađena s odredbama važećeg prostornog plana. Prometnica i 

komunalna infrastruktura su smješteni unutar koridora predviđenog Urbanističkim planom 

uređenja Rakitka 1. 

 

Prometni i infrastrukturni sustavi i koridori smješteni su unutar koridora predviđenog 

grafičkim prikazima UPU Rakitka 1. 

 

Prema UPU Rakitka 1, čl. 18., st. 1. pristupi građevnih čestica na javnu prometnu površinu 

postavljeni su prema kartogramu 4 UPU Rakitka 1. 

 

Prema UPU Rakitka 1, čl. 20., st 1., čl. 21., čl. 22., vodoopskrbna mreža, odvodnja sanitarno-

tehnoloških otpadnih voda te plinoopskrba unutar gospodarske zone spojit će se na postojeće sustave 

prema uvjetima distributera. 

 

Prema UPU Rakitka 1, čl. 20., st 2., vodovodna mreža izvesti će se Pe-Hd cijevima promjera 

prema hidrauličkom proračunu. 

 

Prema UPU Rakitka 1, čl. 24., st. 1. i 2., javna rasvjeta gradi se podzemnim kabelskim vodovima i 

stupovima javne rasvjete visine 8-10 m na prosječnom razmakom stupova 35 m. Napajanje javne 

rasvjete biti će iz slobodnostojećeg mjernog ormara uz najbližu transformatorsku stanicu. 
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1.2. TEHNIČKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 

Građevinski projekt:  

- gradnja predmetne ceste u širini od 6,0 m s obostranom postavom cestovnih rubnjaka 

- sustav za odvodnju oborinskih voda  

- izgradnja/proširenje komunalne infrastrukture – vodnokomunalna infrastruktura, 

distribucijska telekomunikacijska kanalizacija 

- pješačka staza jednostrano ili obostrano u širini od 2,0 m 

              - uređenje kolnih prilaza 

              - uređenje infrastrukturnog koridora između ceste i regulacijske liniju  

 

Građenje predmetne ceste  

 

Građenje predmetne ceste izvodi se u širini od 6,0 m u duljini od cca 700 m s obostranom 

postavom cestovnih rubnjaka. Ukupna širina cestovnog koridora varira od 8,8 - 14 m. 

Novoprojektirana prometnica priključuje se na postojeću prometnu infrastrukturu gospodarske 

zone. Gospodarska zona se priključuje na nerazvrstanu cestu koja se u nastavku spaja na državnu 

cestu DC2. 

 

Izgradnja/ proširenje komunalne infrastrukture 

 

Sustav sanitarne odvodnje izvodi se od plastičnih cijevi DN300 mm. Izvodi se u koridoru 

prometnice ili unutar zelene površine, ovisno o uvjetima na terenu. Sustav sanitarne odvodnje 

gospodarske zone se spaja na kolektor "Kladare 9", projektiranog sustava odvodnje naselja 

Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača. U sklopu sanitarne odvodnje izvode se pripreme za 

priključke pretpostavljenih budućih korisnika.  

            Sustav za odvodnju atmosferskih/oborinskih voda sa nerazvrstane ceste izvodi se od plastičnih 

cijevi DN 300 mm. Izvodi se u koridoru prometnice ili unutar zelene površine, ovisno o uvjetima 

na terenu. Sustav za odvodnju oborinskih voda završava s AB ispusnom građevinom sa žabljim 

poklopcem gdje se oborinske vode ispuštaju u vodotok „Kladare I“. Kod mjesta ispusta vodotok 

će se urediti prema posebnim uvjetima 3 m uzvodno i nizvodno od položaja ispusta. 

Vodovodna mreža izvodi se od PE-HD cijevi DN 110 mm, u koridoru prometnice ili pješačke 

staze. Vodovodna mreža se spaja na postojeću vodovodnu mrežu Gospodarske zone Rakitka 1 na 

zapadnom dijelu zahvata te na  postojeću vodovodnu mrežu naselja Kladare na sjevernom dijelu 

zahvata. U sklopu vodovodne mreže izvodi se 5 nadzemnih hidranata te pripreme za priključke 

pretpostavljenih budućih korisnika. 

Distribucijska telekomunikacijska kanalizacija (DTK) nastavlja se od krajeva postojeće 

infrastrukture na izvedenom dijelu gospodarske zone. Za glavne linije postavljaju se provodne 

cijevi 1 x Ø110 mm i 2 x Ø50 mm između tipskih TK zdenaca. Dubina rova kod polaganja DTK 

je 1,0m. Minimalno 0,3 metra, a maksimalno 0,5 metara iznad cijevi potrebno je radi zaštite 

postaviti traku za oznaku rova. 

 

Građenje pješačke staze 

 

Pješačka staza se izvodi jednostrano ili obostrano u duljini od 900 m, širine 1,5 – 2,0 m te se 

omeđuje parkovnim rubnjacima. Između prometnice i pješačke staze na dijelovima trase te između 

pješačke staze i granice obuhvata zahvata, gdje to omogućavaju uvjeti na terenu, se izvodi zelena 

površina promjenjive širine. 
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Uređenje kolnih prilaza 

 

U sklopu gradnje predmetne prometnice planira se uređenje 15 novih kolnih prilaza. Kolni 

prilazi se asfaltiraju u širini od 5,0 m te se omeđuju parkovnim rubnjacima. Na mjestu pristupa 

kolnom prilazu izvodi se polegnuti cestovni rubnjak.  

 

Uređenje infrastrukturnog koridora između regulacijske  linije i ruba kolnika 

 

Radovi uređenja ostalih površina na pripadajućem zemljištu odnose se na radove uređenja 

zelenog pojasa između prometnice i regulacijske linije (uređenje zelene površine, zatravljivanje i 

slično). 

 

Opremanje predmetne građevine s prometnom signalizacijom 

 

Opremanje predmetne građevine novom horizontalnom i vertikalnom prometnom 

signalizacijom na mjestima raskrižja cesta i pješačkih prijelaza prema Pravilniku o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019). 
 

 

1.2.1. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Radove može izvesti samo ovlaštena pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te 

vrste građevinske djelatnosti.  

Posteljica se izvodi od miješanih materijala ujednačene nosivosti s grubim i finim 

planiranjem i eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do 

tražene zbijenosti. 

Na mjestima građenja nove prometnice i pješačke staze, vrši se iskop postojećeg terena, 

odnosno izvodi se nasip, gdje je to potrebno ovisno o konfiguraciji postojećeg terena, te se izvodi 

nosivi sloj, prema projektom predviđenoj širini, minimalne zbijenosti prema Općim tehničkim 

uvijetima za radove na cesti: MS=80 MN/m2 i Sz = 98%.  

Nakon pripreme tamponskog sloja granulacije od 0-60mm, min. zbijenosti MS=80 MN/m2 

i Sz=98%, izvodi se asfaltiranje nanošenja asfaltnog sloja na pripremljeni nosivi sloj. 

Asfaltira se na način da se na tamponski sloj nanosi 8 cm asfalt AC 22 base 50/70 na koji se 

nanosi asfalt AC 11 surf 50/70 debljine d=4 cm. Pješačka staza i predviđeni kolni prilazi izvode 

se od asfalta AC 16 surf debljine d=6cm. 

Predviđeni poprečni pad kolnika izvodi se prema normalnom poprečnom presjeku.  

Asfaltirani kolnik je potrebno tlocrtno i visinski uklopiti u izvedeno stanje postojećih 

prometnica na koje se priključuje. 

Zeleni pojas se uređuje kako bi se osigurao koridor infrastrukture i uredila površina između 

prometnice i regulacijske linije. 

Nakon završetka radova potrebno je ukloniti sav otpadni materijal i alat te dovesti gradilište 

u prvobitno stanje te izvesti snimanje izvedenog stanja. 
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Iskopani materijal se odlaže na privremenu deponiju i kasnije će služiti formiranje i 

dosipavanje okolnog terena. Višak iskopanog materijala se odvozi na deponiju po izboru 

investitora. 

Nakon završetka gradnje potrebno je očistiti okolni teren od viška građevinskog materijala i 

transportirati ga na deponij. 

Poslije čišćenja terena potrebno je isplanirati okolni teren na visine određene projektom. 

Odvodnja oborinskih voda: 

 

            Sustav za odvodnju atmosferskih/oborinskih voda sa nerazvrstane ceste izvodi se tako što 

će se ispust cjevovoda oborinske odvodnje DN 300 mm preko AB ispusne građevine ispustiti u 

vodotok „Kladare I“ sa žabljim poklopcem. Kod mjesta ispusta vodotok će se urediti prema 

posebnim uvjetima 3 m uzvodno i nizvodno od položaja ispusta. 

 

1.2.2. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA 

UGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH PROIZVODA TE GRAĐEVINA U CJELINI 

Izgrađena prometna površina koristit će se za mješovit promet.  

Novoizvedeni slivnici služe kako bi se oborinska voda s prometne površine i nogostupa 

preko AB ispusne građevine transportirala do obližnjeg vodotoka „Kladare I“.  

Novoizvedene prometne površine i sustav odvodnje svojim utjecajem neće ugroziti okoliš i 

stanovništvo na predmetnom području. 

Slivnike je potrebno održavati i čistiti na način da su protočni i da ne dođe do začepljenja. 

Predmetni zahvat ne zahtijeva poseban tretman održavanja.  

Neophodno je poštovati mjere za postizanje kvalitete materijala i konstrukcije, kao i posebne 

tehničke uvjete da bi se sveukupan odnos prema prostoru i okolišu podigao na nivo i na taj način 

osigurao bolju kvalitetu prometne površine. 

U cilju održavanja te povećanja vijeka trajanja, potrebno je povremeno vršiti vizualne 

kontrole. 

Građevinski otpad zbrinuti na propisan način predajom ovlaštenom sakupljaču. 

 

1.2.3. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO 

GRAĐEVINE 

Građevina je projektirana i mora biti izrađena na način da tijekom svog životnog vijeka mora 

ispunjavati sve temeljne zahtjeve za građevinu prema dokazu ispunjenja temeljnih i drugih 

zahtjeva za projektirani dio građevine. 

Dinamiku radova treba uskladiti tako da se omogući normalno i sigurno korištenje postojećih 

prometnica na koju se spaja planirani dio. 

Tijekom izvođenja radova na izradi spoja s postojećim dijelom prometnice, gornji sloj 

potrebno je visinski uskladiti s postojećom niveletom.  

Prikaz položaja instalacija u predmetnom koridoru prilog je grafičkog dijela ovog projekta. 
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Prije početka izvođenja radova potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti za izvedbu, a 

radove u blizini postojećih instalacija radove izvoditi ručno i oprezno. 

Prije početka radova potrebno je izvršiti očevid uz prisustvo predstavnika distributera svih 

postojećih instalacija te utvrditi njihov točan položaj. Iskop zemlje na udaljenosti manjoj od 1,0 m 

od postojećih instalacija vršiti ručno. 

Prilikom zatrpavanja, iznad i oko podzemnih instalacija posebno pozorno nabiti zemlju kako 

bi se izbjegla naknadna slijeganja, čime bi instalacije ostale bez dodira sa zemljom.  

Građevina neće prouzročiti veći nepovoljan utjecaj na okoliš. 

Nakon završetka gradnje, potrebno je očistit i uredit prometne površine i okolni teren.  

 

 

• PREMA POSEBNIM UVJETIMA 

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE; Virovitičko-podravske županije 

KLASA: 361-01/22-01/55; URBROJ: 2189-63-04/6-22-2; Virovitica,  7.04.2022. 

Predmetni zahvat u prostoru nema posebnih uvjeta. 

  

- HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu 

KLASA: 325-09/22-03/0003519; URBROJ: 374-26-1-22-3; Datum: 20.04.2022. 

Opskrbu vodom potrebno je predvidjeti iz javne vodovodne mreže, spojem na postojeću mrežu 

prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog distributera. 

Otpadne vode potrebno je predvidjeti priključenjem na kanalizacijsku mrežu gospodarske zone 

prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog komunalnog društva. 

Sanitarno-fekalne otpadne vode mogu se ispuštati u javnu kanalizaciju neposredno ( bez 

pročišćavanja) 

Tehnološke otpadne vode ispuštati u javnu kanalizaciju nakon predtretmana tako da 

zadovoljavaju granične vrijednosti parametara propisanih Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje. 

Čiste oborinske vode potrebno je ispuštati u sustav odvodnje oborinskih voda neposredno, 

onečišćene oborinske vode s kolnih i parkirališnih površina ispuštati u sustav odvodnje 

oborinskih voda nakon odgovarajućeg predtretmana, a onečišćene oborinske vode s površina na 

kojima je moguće zagađenje uljima i mastima, nakon predtretmana s taložnicama i separatorom 

ulja i masti, tako da zadovoljavaju granične vrijednosti parametara propisanih Pravilnikom o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje. 

Ispust pročišćenih oborinskih voda u vodotok „Kladare I“ potrebno je konstruirati tako da ne 

zadire u slobodni profil korita vodotoka, a dno i dio pokosa potrebno je zaštititi adekvatnom 

oblogom u dužini min.3,0 m uzvodno i nizvodno od ispusta. 

U zaštitnom pojasu od min. 3,0 m od vanjske nožice nasipa vodotoka „Kladare I“ nije 

dozvoljena izgradnja ni smještaj nikakvih objekata, kao ni paralelno vođenje komunalne 

infrastrukture. Nakon završetka sva eventualna oštećenja sanirati, a zaštitne pojaseve i nasipe 

urediti. 
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- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

KLASA: 361-03/22-01/6272; URBROJ: 376-05-20-2; Zagreb, 15.04.2022. 

Trasa EK infrastrukture (EKI) je prikazana na situacijskom nacrtu, te se shodno tome radovi 

u blizini postojeće EKI moraju izvoditi u skladu s posebnim uvjetima izdanim od strane HAKOM-

a, te u skladu s posebnim uvjetima tvrtke HT - Hrvatski Telekom d.d.  

Prije početka radova potrebno je označiti položaj EKI i pronaći je ručnim poprečnim 

iskopima. Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od jedan metar (1,0 m), obavezno 

izvoditi ručno, bez upotrebe mehanizacije.  

U slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i 

drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 

građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izrađena u skladu s odredbama 

čl.26 st. 4 Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 77/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 

72/17). 

Prema čl. 6. St. 5. Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obvezama investitora radova ili građevine (NN. 75/13) prilikom izmještanja ili zaštite postojeće 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog 

komunikacijskog voda (EKV), na zahtjev investitora utvrđuje se posjeduje li operator uporabnu 

dozvolu za predmetnu EKI/EKV te se ovisno o postojanju akta utvrđuje tko snosi troškove izrade 

tehničkog rješenja, zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju 

tehničkog rješenja. 

U slučaju križanja kanalizacijske infrastrukture (cijevi slivnika) s postojećim EK kablovima, 

kanalizacijske cijevi prolaze ispod postojećih EK kablova, pri čemu je potrebno EK kabel 

mehanički zaštititi (zaštitna cijev). Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 metara sa svake strane 

od točke križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijske cijevi je najmanje 0,30 metara. Ako se 

trase kanalizacijske infrastrukture na nekim dionicama izvodi paralelno sa postojećim EK 

kablovima ili im se približava, najmanja dozvoljena udaljenost između instalacija je 0,5 metara. 

U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja TK 

kapaciteta, investitor je dužan iste odmah prijaviti pružateljima elektroničkih komunikacijskih 

(EK) usluga putem EK vodova. 

Sve izjave o položajima instalacija od navedenih operatera su uvezeni u projekt.  

- A1 Hrvatska d.o.o.; Oznaka: HAKOM – 361-03/22-01/6272; 12.4.2022. 

Nema izgrađenu vlastitu komunikacijsku infrastrukturu. Izjava je priložena u općem dijelu 

projekta. 

- Hrvatski Telekom d.d.; Oznaka: T43-66500837-22; 20.6.2022. 

Nema izgrađenu vlastitu komunikacijsku infrastrukturu. Izjava je priložena u općem dijelu 

projekta. 
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- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica 

BROJ I ZNAK: 400500102/978/22DK, Datum: 06.04.2022.. 

 

Unutar granica obuhvata zahvata nalazi se izgrađena podzemna i zračna srednjenaponska 

(SN) i podzemna niskonaponska (NN) elektroenergetska mreža sa podzemnim zaštitnim 

uzemljenjima. 

Prilikom projektiranja uvažene su minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog 

vođenja kabela navedene u „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela 

nazivnog napona 1kV do 35kV – prve izmjene i dopune“ (klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o 

tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 

kV do 400 kV (NN24/97).  

Za eventualno izmještanje navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti 

nove mikrolokacije na koje će se isti izmjestiti te priložiti dokaze riješenih imovinsko pravnih 

odnosa za izmještanje EE objekata.  

Prije početka radova potrebno je od Elektre Koprivnica zatražiti iskolčenje točnih 

mikrolokacija navedenih EE objekata. Investitor je dužan pismenim putem obavijestiti HEP-ODS 

najmanje petnaest dana prije početka radova.  

Na mjestima izvođenja radova u blizini EE objekata mora se vršiti isključivo ručni iskop a 

položaj EE objekata prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti predstavnika HEP ODS. 

U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u 

projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti 

od 2m od najbližih elektroenergetskih instalacija u koridoru do najbližeg stabla. 

 

- KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. 

BROJ: 156-1/2022; Pitomača, 15.04.2022.  

 

Prilikom izgradnje odnosno rekonstrukcije objekata, navedeni objekt se mora privremeno 

prijaviti u sustav odvoza miješanog komunalnog otpada ukoliko investitor nema ugovoren odvoz 

miješanog komunalnog otpada na lokaciji gradnje. 

Nakon izgradnje odnosno rekonstrukcije objekata, s početkom uporabe objekata, navedeni 

objekt se mora prijaviti u sustav odvoza miješanog komunalnog otpada ukoliko investitor nema 

ugovoren odvoz miješanog komunalnog otpada na lokaciji gradnje. 

- HRVATSKE CESTE, Ispostava Bjelovar 

KLASA: 340-09/22-05/548 

URBROJ:345-920-551/526-22-2 

Bjelovar, 15.04.2022. 

Budući da se predviđeni radovi ne nalaze na kat.čest.uz zaštitni pojas državne ceste, za njih 

nema posebnih uvjeta. 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Područni ured civilne zaštite Osijek 

KLASA: 245-02/22-03-56 

BROJ:511-01-385-22-48 

11.04.2022. 

 

Mjere zaštite od požara projektirani su sukladno hrvatskim propisima i normama koje 

uređuju ovo područje. 
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VODAKOM, Vodoopskrba i odvodnja  

UR.BROJ: 146-1/22 

Pitomača, 15.04.2022. 

 

Vodoopskrba 

 

Na projektiranu vodovodnu mrežu treba predvidjeti sav materijal te armature na trasi (muljni 

ispusti, odzračni ventili, nadzemni hidranti) kao i sve fazone za spoj na postojeću vodovodnu 

mrežu na neizgrađenom dijelu Gospodarske zone „Rakitka I“ 

Predvidjeti na svaku poslovnu parcelu zasebno radove iskopa i polaganja vodoopskrbnog 

cjevovoda u istom profilu izvedbe kao glavni vod i to na svaku parcelu zasebno i/ili jednom 

takvom pripremom na granicu dvije gospodarske parcele. 

 

Odvodnja 

 

 Na projektiran sustav odvodnje predvidjeti sav materijal i radove za spoj na sustav 

odvodnje. Oborinsku vodu s prometnica i ostalih površina, upustiti u postojeći kanal a niti u kojem 

slučaju u sustav odvodnje. 

Za svaku parcelu potrebno je predvidjeti pomoćno okno za priključak na sustav odvodnje i 

to od glavnog kanalizacijskog cjevovoda pa sve do regulacione linije svake parcele zasebno s 

radovima iskopa i montaže. 

 

PLINKOM d.o.o. za distribuciju plina  

Broj: 52-1/2022 

Pitomača 15.04.2022. 

 

Distribucijski plinovod u novom dijelu zone potrebno je projektirati i izvesti sa PEHD 

cijevima Ø90. Distribucijski plinovod u novom dijelu zone potrebno je povezati sa već postojećim 

plinovodom u Industrijskoj zoni Rakitka I.  

 

U projektu infrastrukture potrebno je obraditi cjelokupni zahvat u prostoru infrastrukturne 

namjene energetskog sustava (distribucijski plinovod) počevši od priključka na postojeći 

plinovod u industrijskoj zoni do završetka plinovoda u novom dijelu zone. 

 

OPĆINA PITOMAČA  

KLASA: 361-02/22-01/10 

UR.BROJ:2189-16-22-2 

Pitomača, 12.04.2022. 

 

 Glavni projekt treba izraditi sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Rakitka I 

(Službene novine Općine Pitomača, broj 4/21), Prostornog plana uređenja općine Pitomača 

(SI.novine 3/03,1109,7113,9113-pročišćene odredbe,5115,9/18 i 10/18-ispravak odluke) Zakona 

o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, te drugim važećim zakonodavnim propisima koji 

reguliraju ovu problematiku te sukladno danim projektnim zadatkom od strane investitora. 

 

DRŽAVNI INSPEKTORAT, Služba sanitarne inspekcije  

KLASA: 540-02/22-03/4358 

URBROJ:443-02-01-03-22-2 

Slatina, 12.04.2022. 

Nema posebnih sanitarno-tehničkih uvjeta i uvjeta zaštite od buke. 
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ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Virovitičko-podravske županije 

KLASA:361-01/22-01/55 

URBROJ:2189-63-04/6-22-2 

Virovitica, 7.4.2022. 

 

Za predmetni zahvat u prostoru nema posebnih uvjeta.  

 

 

1.2.4. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGIH 

ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNIČKA 

SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE I GRAĐEVINE U CJELINI 

Za predmetni zahvat je izrađeni su: 

1. Elaborat zaštite od požara – Izrađen od strane poduzeća " Prostor EKO" d.o.o. za 

projektiranje i usluge Bjelovar, TD 45/22-EZOP, od lipnja 2022. godine 

Voditelj izrade: Dragica Carek, dipl.ing.arh.     

2. Elaborat zaštite okoliša – Izrađen od strane poduzeća " EKO-MONITORING" 

d.o.o. Varaždin, TD 11/22-EZO, od svibnja 2022. godine 

Voditelj izrade: Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.  

 

1.2.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Projektirani vijek uporabe prometne površine je 20 godina, jer se predviđa solidna ili srednja 

izrada, te dobro održavanje u uporabi. Da bi predmetna građevina bila dobro održavana i njezin 

vijek trajanja što duži investitor je dužan nakon rekonstrukcije i izgradnje stalno održavati 

sukladnom njenoj namjeni uz poduzimanje hitnih i nužnih popravaka. 

 

1.2.6. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

POVRŠINA CESTE: 

- novo stanje:  PC, ns  = 4482,69 m2 

 

      POVRŠINA NOGOSTUPA: 

- novo stanje:  PPS, ns  = 1760,60 m2 
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PRODUKTOVODI: 

 

Plinovod        673,32 m 

Vodovod       809,72 m 

DTK       712,43 m 

Sanitarna kanalizacija    771,55 m 

Oborinska kanalizacija   631,03 m 

Elektroenergetski kabel javne rasvjete   723,96 m 

 

UKUPNO PRODUKTOVODI:   4.322,01 m  

 

Grafički prikaz analitičkog prikaza građevine sastavni je dio grafičkih priloga. 

 

 

 

1.3. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Projektirana građevina mora biti izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjavaju 

temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji 

(N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog 

zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge 

proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 

Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane 

Zakonom o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnih propisa navedenih u ovoj 

dokumentaciji. 

Temeljni zahtjevi za građevinu su: 

1. mehanička otpornost i stabilnost 

2. sigurnost u slučaju požara 

3. higijena, zdravlje i okoliš 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

5. zaštita od buke 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 

7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu 

djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 

4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeće asfaltirane dvosmjerne prometnice koja se 

proširuje, nije rađen proračun slojeva kolničke konstrukcije. 
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Prije ugrađivanja slojeva kolničke konstrukcije potrebno je ispitati pojedine slojeve te 

zadovoljiti stupanj zbijenosti i nosivosti prema normalnom poprečnom presjeku. 

Sigurnost u slučaju požara 

Predmetna prometna površina ne predstavljaju posebnu opasnost, no potrebno je da se 

građevina u potpunosti uklopi u protupožarnu zaštitu te da se u potpunosti primjene navodi iz 

Prikaza zaštite od požara. 

Za vrijeme korištenja prometnih površina ne postoji nikakva opasnost od izbijanja požara. 

Potrebno je radove izvoditi od za to osposobljenih radnika, koristeći propisanu zaštitnu 

opremu. 

 

Mehanizacija: Alati moraju biti ispravni, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti. 

 

Zapaljena asfaltna masa u posudama ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene 

asfaltne mase (pijesak cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u 

blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni za gašenje 

zapaljenih asfaltnih smola. 

 

Prometne površine projektirane su tako da se omogući pristup vozilima i za požarne potrebe. 

Mjere zaštite od požara treba poduzimati na privremenoj deponiji materijala za ugradnju uz 

koju se nalaze kontejneri za privremeni smještaj zaposlenika i opreme potrebne za izvođenje 

radova, kao i na samom mjestu izvođenja radova, tijekom građenja u skladu s Pravilnikom o 

mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), kako bi se rizik od požara smanjio na 

prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija osoba osposobljenih za početno gašenje 

požara i vatrogasaca. 

U fazi pripreme gradilišta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite 

od požara na gradilištu. Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je 

izvođač radova. Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje 

mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito 

gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, 

za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 

• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo) 

• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 

• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara 

i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 

odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 

gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar 

A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 

udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 

elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog 
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plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i 

slično), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 

(vode, pijeska i drugo), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 

(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 

• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, 

opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 

zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Također na gradilištu posebnu pažnju treba obratiti na čistoću i urednost, a naročito na: 

• uredan prostor za skladištenje, 

• često uklanjanje zapaljive ambalaže (karton, PVC, drvo i sl.), 

• redovno čišćenje gradilišta, 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom 

cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, 

uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 

čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku 

vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

Prikaz mjera zaštite na radu 

Primijenjeni propisi  

▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06, 3/07, 

114/07) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68) 
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Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa 

Iz procesa rada predmetne prometnice ne proizlaze opasnosti koje bi mogla ugrožavati osobe 

koje rade u dotičnom prostoru kod normalnog korištenja uz uvjet pravilnog rukovanja i održavanja 

od strane za to ovlaštenih i osposobljenih osoba. 

 

Za vrijeme građenja postoje slijedeće opasnosti: 

1. Opasnost kod urušavanja kod iskopa 

2. Opasnost od pada 

3. Opasnost od postojećih podzemnih instalacija 

4. Opasnosti pri radu oko strojeva 

5. Opasnosti pri postavljanju asfaltne mase 

6. Opasnost od puknuća cjevovoda 

7. Opasnost kod transporta i montaže cijevi u rovu 

8. Ostale opasnosti 

 

Mjere zaštite na radu 

Prilikom iskopa primjenjivati upute iz tehničkih uvjeta gradnje. Za vrijeme radova – 

građevinskih i montažnih obavezno koristiti zaštitnu opremu , odjeću i obuću. 

Kod izvođenja radova u rovu mora radove nadgledati ovlaštena osoba izvođača - poslovođa 

ili voditelj radova, primjenjivati navedene mjere – razupiranje. 

Osigurati bočne strane rova prema potrebi. Potkopavanje bočnih strana rova prilikom iskopa 

je zabranjeno. Pri strojnom iskopu voditi računa o stabilnosti stroja i sigurnosti ostalih radnika pri 

radu stroja i manipulaciji na gradilištu. Voditi računa o ostalim uvjetima sigurnosti na radu pri 

iskopu , razupiranje i zatrpavanju rova te radu sa građevinskom mehanizacijom. 

Za vrijeme izvođenja radova obavezno je korištenje zaštitne opreme i pridržavanje svih 

navedenih mjera, te pridržavanje načina izvođenja radova uz prometnice kako je to prikazano 

crtežima privremene regulacije prometa. Ti se radovi izvode ručnim iskopom bez upotrebe krampa 

kako ne bi došlo do oštećenja instalacija i ozljeđivanja radnika u neposrednoj blizini. U toku 

eksploatacije sva okna moraju biti korugirana, propisno zatvorena, a pristup i rukovanje 

instalacijama neovlaštenim osobama je zabranjen. Rad u oknima je dozvoljen osposobljenim 

radnicima opremljenim zaštitnom opremom i vezanim užetom oko pojasa za izvlačenje u slučaju 

nezgode. 

Poseban oprez je potreban na mjestima kolizije sa postojećim podzemnim instalacijama. Ti 

se radovi izvode ručnim iskopom bez upotrebe krampa kako ne bi došlo do oštećenja instalacija i 

ozljeđivanja radnika u neposrednoj blizini.  

Pri strojnom iskopu zemlje, rukovalac strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o 

sigurnosti radnika koji rade ispred i oko stroja za iskop zemlje. 

Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene 

naprave. Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi. 

Zahvaćanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vršiti samo pomoću za to izrađenih 

posuda. Vrela rastopljena asfaltna masa smije se prenositi samo u posebno izrađenim posudama 

sa poklopcima. Ove posude ne smiju se prepunjavati. 

Za vrijeme izvođenja radova obavezno je korištenje zaštitne opreme i pridržavanje svih 

navedenih mjera.  
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Svi poklopci na silazima u revizijsko okno u normalnom pogonu moraju biti zatvoreni. 

Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira kako bi se promet mogao odvijati bez teškoća. 

Poklopci na silazima u revizijsko okno moraju bili ugrađeni tako da im gornja površina bude 

u ravnini nivelete okolnog terena. 

Otvaranje i zatvaranje poklopaca dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama iz poduzeća 

kojem je povjereno održavanje kanalske mreže. 

Prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama, svjetlosnim signalima i 

znakovima spriječiti dolazak vozila i pješaka na otvoreni silaz u okno. Prije ulaska radnika na 

održavanju u okno obavezan je okno prozračiti i poštivati propisane mjere zaštite pri radu u 

oknima. 

Poduzeće koje održava sustav odvodnje u svojim aktima moraju imati detaljno razrađene 

mjere zaštite na radu koje moraju biti usklađene sa važećim propisima i istih se moraju strogo 

pridržavati. 

Napomena: 

Tijekom izvođenja radova za primjenu zaštite na radu pridržavati se Zakona o zaštiti na radu 

kao i općih tehničkih uvjeta za izvedbu i ostalih napomena u prilozima projekta te danih rješenja. 

Na taj način osigurat će se realizacija i besprijekornost svih tehničkih rješenja koja će 

osigurati zaštitu na radu kada građevina bude u uporabi. 

Zaštita za vrijeme građenja 

Potrebno je radove izvoditi od za to osposobljenih radnika, koristeći propisanu zaštitnu 

opremu. Mehanizacija i alati moraju biti ispravni, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike 

od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, 

opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

Prometni koridor 

 

Tijekom zimskog perioda neophodno je odgovarajuće održavanje površina posebno na 

većim nagibima. 

 

Prometna signalizacija 

 

U okviru samog rješenja predviđena je minimalna prometna signalizacija prema grafičkom 

prilogu u projektu. Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste koja će se postaviti prema ovom 

projektu moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). 
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Zaštita od buke 

 

Za predmetni zahvat u prostoru, a s obzirom na vrstu zahvata, nema posebnih uvjeta za 

zaštitu od buke. Puštanjem u promet prometnice doći će do povećanja razine buke ali građevina 

neće prouzročiti veći nepovoljan utjecaj na okoliš. 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili 

osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 

Građevina mora biti izgrađena tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj 

razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također 

moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i 

razgradnje. 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih 

izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja 

2. trajnost građevine 

3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 

Ispitivanje određenih dijelova građevine 

 

Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih 

zahtjeva za građevinu/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđeno glavnim projektom ili 

izvješćem o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, 

građenje i uporabu određene građevine potreban je osigurati investitor. 

 

Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno prethodno nabrojana istraživanja 

dužan povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona. 
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1.3.1.  PRORAČUN BROJA SLIVNIKA 

Broj slivnika  

(J. Margeta: Kanalizacija naselja; Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split 

2009.) 

Uobičajeno je da jednom slivniku pripada 200-300m² površine, što uz srednji intenzitet kiše od 

150l/s/ha i uz koeficijent otjecanja C=1, daje kapacitet pojedinog slivnika od oko 3,0-4,5 l/s. 

 

 
 

REZULTANTNI PAD PROMETNICE 

Poprečni pad²  × uzdužni pad² = rezultantni pad prometnice² 

Odvodna cijev slivnika Fi 160 s padom od 1% može prihvatiti 21,4 l/s oborinske vode. 

 Pod oborinskim vodama podrazumijevaju se sve oborine koje dospiju na prometnu 

površinu. Ove vode prikupljaju se slivnicima. Oborinski kolektor dimenzioniran je na mjerodavni 

protok, a provodi se po izrazu: 

  Q = i × A × C ×   

 

Gdje su: 

  i - specifični dotok, 

  A - pripadajuća slivna površina, 

  C - koeficijent otjecanja i 

   - koeficijent zakašnjenja.  

 

- koeficijent otjecanja (C) odabran za asfaltne površine C = 0,85, za zelene površine C = 0,15. 

Proračun srednjeg koeficijenta otjecanja koji se primjenjuje u slučaju različitih vrsta površina 

u slivnom području, kao što je i ovdje slučaj: 

 Csre=
A

ACACAC nn



+++ 2211  

Gdje su: 

 C1, C2,…, Cn - koeficijent otjecanja različitih tipova ili vrsta površina, 

 A1, A2,…, An - pripadajuće površine određenom tipu/vrsti površine 
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     A [m2] C   

poprečni pad 2,5 %  

asfaltni 
kolnik 4482,69 0,85   

uzdužni pad 0,5 %         

    KP 1760,6 0,85   

rezultantni pad 2,55 %  ZP 778,82 0,15   

         

odabrani pad 2,5 %  Csr =  0,772363    

odabr.prip.pov. 240 m2       

         

    Auk =  7022,11 m2   

Pripadajuća površina =  244,75 m2      

    Korigirana pripadajuća površina =  316,89 m2 

         

Potrebno slivnika =  29 kom Korigirani broj slivnika = 22 kom 

 

ODABRANO:  

Na površinu od 7.022,11 m² potrebno je ukupno 22 slivnika.  

1.3.2. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 

Konstrukcija kolnika predviđena je od mehanički stabiliziranog nosivog sloja od prirodnog 

kamenog materijala, šljunka ili tucanika prosječne debljine 40 cm u uvaljanom stanju, ugrađenog 

vibronabijačima sa modulom stišljivosti Ms=80 MN/m2. Sloj se postavlja na prethodno uvaljanu 

posteljicu. 

 

Na ugrađeni i ispitani nosivi sloj tucanika ugrađuje se bitumenizirani nosivi sloj asfalta BNS 

22 (AC 22 base, 50/70 AG1 M1) debljine d=8cm i HS-AB 11 (AC 11 surf, 50/70 AG1 M1) 

debljine d=4cm. 

 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema metodi za dimenzioniranje kolničkih 

konstrukcija po HRN U.C4.012. (Branimir Babić: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI, 

Zagreb 1997.). 

 

Podaci za proračun: 

• Projektno razdoblje: 20 godina 

• Regionalni faktor: R = 2,0 

• Nosivost posteljice: CBR = 5 % 

• Prosječna iskorištenost nosivosti = 70 % 
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Analiza prometnog opterećenja i određivanje projektnog prometnog opterećenja: 

Procjena broja teških teretnih vozila u jednom prometnom smjeru ceste: 

 

Lako teretno vozilo, LT2 (broj osovina 2, nosivost 20 kN) 

10 vozila / 24 sata 

 

Srednje teško teretno vozilo, ST2 (broj osovina 2, nosivost 50 kN) 

5 vozila / 24 sata 

 

Vrsta vozila Osovina 
Nosivost 

[kN] 

Opterećenje 

po osovini 

Faktor 

ekvivalencije, 

fe 

Faktor 

ekvivalencije 

vozila, Fe 

Td 

Lako teretno vozilo LT2, 

nosivost 20 kN 

prednja 14+3 16,1 0,0023 
0,0129 0,129 

stražnja 13+17 24,9 0,0106 

Srednje teško teretno vozilo ST2, 

nosivost 50 kN 

prednja 29+6 33,2 0,0305 
0,1953 0,9765 

stražnja 21+44 51,8 0,1648 

 ∑Td 1,1055 

Tg 403,5075 

Tn 8070,15 

 

Ekvivalentno opterećenje u jednom danu:     Td = 1,1055 

Ekvivalentno opterećenje u jednoj godini:     Tg = 403,5075 

Ekvivalentno opterećenje u projektnom razdoblju (20 god.): Tn = 8070,15 

 

Ukupno ekvivalentno opterećenje u projektnom razdoblju: 

 

W = 0,8 × 104 osovina 

 

Kolnička konstrukcija: 

1. Zastor od AC 11 surf 50/70:    d = 4 cm 

2. Zastor od AC 22 base 50/70:    d = 8 cm 

3. Tamponski sloj od šljunka ili tucanika:  d =40 cm 

 

Ukupna debljina:      d = 52 cm 

 

Provjera po AASHO metodi: 

 

CBR = 5 % 

S = 4,75 

W = 1,71 × 105 

R = 2,0 

 

Potreban strukturni broj kolničke konstrukcije SNp (prema nomogramu za dimenzioniranje 

asfaltnih kolničkih konstrukcija prema AASHOO – metodi, za konačnu voznu sposobnost kolnika 

pt = 2,0): 

SNp = 2,10 inch = 5,33 cm 
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Strukturni broj usvojene kolničke konstrukcije (dimenzioniranje prema HRN – metodi): 

SNk = ∑ai × di  

 

1. Zastor od AC 11 surf 50/70:    0,395 × 4 cm =  1,58 cm 

2. Zastor od AC 22 base 50/70:    0,395 × 8 cm =  3,16 cm 

3. Tamponski sloj od šljunka ili tucanika:  0,131 × 40 cm =  5,24 cm 

 

Ukupno:        SNk = 9,98 cm 

 

SNk = 9,98 cm > SNp = 5,33 cm       Kolnička konstrukcija zadovoljava. 

 

Provjera kolničke konstrukcije na štetno djelovanje smrzavanja 

(Branimir Babić: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.). 

 

Osjetljivost materijala u posteljici  prema smrzavanju i hidrološke okolnosti  

 

Ne predviđa se djelovanje podzemnih voda. 

 

Dubina smrzavanja  

 

Uz pretpostavku indeksa smrzavanja 300°C x dana, te navedenih geomehaničkih parametara (suha 

prostorna masa 1,40 t/m3 i vlažnost  25 %) dobije se potrebna minimalna debljina kolničke konstrukcije 

od 45 cm, što je manje od projektirane debljine (d = 52 cm) čime projektirana debljina zadovoljava uvjet.  
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1.3.3. Hidraulički proračun i provjera tlakova u hidrantskoj mreži 

Hidraulički proračun vodovoda 
 
 Općenito 
 Ulazni podaci za proračun potreba potrošača za vodom dobiveni  su iz prethodnih projekata 
vodoopskrbe predmetnog naselja te popisom zainteresiranih korisnika dobivenim od strane investitora.  
  
 Potrebne količine vode su osigurane u postojećem sustavu koji obuhvaća veće područje Općine 
Pitomača, a na koji se predmetni vodovod spaja. 
 
 Na osnovu preuzetih podataka, planirana specifična potrošnja (vodoopskrbna norma) za 
projektirani vodoopskrbni sustav iznosi 150 l/dan/stan. Za potrebe proračuna predmetnog vodovoda 
dovoljno nam je poznavati maksimalnu satnu potrošnju pošto se radi o distributivnom sustavu. 
 
 Zbog malog broja potrošača, zahtjevi hidrantske mreže diktiraju protok mreže (10 l/s). 
 
 Materijal izrade  cjevovoda  je polietilen visoke gustoće PEHD , kvalitete PE100, standardnog 
omjera dimenzija SDR 17  i nazivnog tlaka PN10. Ovim projektom predviđen je profil cjevovoda 
DN110mm. Odabranim profilom zadovoljavamo postavljeni protok za opskrbu svih potrošača u isto 
vrijeme i zaštitu od požara (hidrantska mreža), kako je pokazano u nadalje u hidrauličkom proračunu. 
 
Specifična potrošnja vode   qsp = 150 l/st/dan  
Koeficijent dnevne neravnomjernosti: kd = 1,5  
Koeficijent satne neravnomjernosti: kh = 2,0 
Broj potencijalnih korisnika: 140 
 
Proračun potrošnje vode projektiranog vodoopskrbnog sustava 
 
Ukupna potrošnja 
A.)  Potrošnja vode za stanovništvo  
Mk = 140 stanovnika 
qsp = 150,00  l/st/d 
Qsr/d = Mk x qsp = (140 x 150)/1000 = 21,00 m³/d  
 
B.)  Najveća dnevna potrošnja 
Procjenjuje se najveće dnevno odstupanje u potrošnji od 50%, pa je 
Qmax/d = 1,5 x Qsr/dan = 1,5 x 21 = 31,5 m³/d  
 
C.)  Najveća satna potrošnja 
Procjenjuje se najveće satno odstupanje u potrošnji od 100%, pa je 
Qmax/h = 2 x Qmax/dan = 2 x 1,3125 = 2,625 m³/h = 0,73 l/s 
 
Ukupna potrošnja vode za sustav po m': 
qlin = 0,010281 l/s/m' 
 

 

Ukupni Požarni Mjerodavni Odabrani Brzina Pad tlačne Gubitak

Dionica Duljina q lin protok protok protok profil protjecanja linije tlaka

    (m)  (l/s/m) (l/s) (l/s) (l/s) DN (mm) (m/s) (mVS/m) Δh (mVS)

Č1 - Č17 (Odvojak 1) 460 0,01028 4,73 2,57 7,30 10,00 10,00 110 1,572 0,02561 11,78

Č18 - Č23 (Odvojak 2) 158 0,01028 1,62 0,95 2,57 10,00 10,00 110 1,572 0,02561 4,05

Č20 - Č3 (Odvojak 2.1) 92 0,01028 0,95 0,00 0,95 10,00 10,00 110 1,572 0,02561 2,36

ΣΔh 18,18

OPSKRBNI CIJEVOVOD - RAKITKA 1

Protok (l/s)

Vlastiti Tranzitni
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Provjera tlakova u sustavu je napravljena kako bi se vidjelo da li je potrebno još dodatno 

reguliranje veličina tlakova u sustavu. Vrijednosti su iskazane u sljedećoj tablici. 

 

 
 

 

 
Iz priloženog je vidljivo da se kroz cijeli sustav nigdje ne pojavljuje manji tlak od 2,5bara, što je 

uvjetovano zbog hidrantske mreže. Najveći tlak u novoprojektiranom sustavu je 4,95 bara na 

početnom čvoru te nije potrebno dodatno regulirati tlak.  

  

Kota 

energetske
Kota terena Gubitak Tlak u 

linije (m.n.m.) tlaka do čvora čvoru

(m.n.m.) (m) (bara)

NH1 162,53 113,75 8,5 4,03

NH2 162,53 112,55 5,50 4,45

NH3 162,53 112,8 1,50 4,82

NH4 162,53 113,1 9,85 3,96

NH5 162,53 112,53 0,50 4,95

PROVJERA TLAKOVA PO ČVOROVIMA

Čvor
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1.3.4. Prikaz mjera zaštite od požara 

A. TEKSTUALNI DIO SA ZAKLJUČKOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glavni projektant:  Mladen Carek, dipl. ing. građ. G4956 

 

 

Elaborat izradila:  OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Dragica Carek, dipl.ing.arh. A 1725 
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1. Podaci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi 

da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za 

rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja 

od bitnog zahtjeva zaštite od požara 

 

Predmetni cjevovod ne spada u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

 

Budući da je planirani vodoopskrbni cjevovod,  sustav za odvodnju oborinskih voda, plinske, električne 

i TK instalacije podzemna građevine, do njih nije osiguran pristup osobama smanjene pokretljivosti. 

 

2. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških 

obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

2.1. Opis lokacije građevine 

 

Planirani zahvat se nalazi u istočnom dijelu naselja Kladare, Općina Pitomača, Virovitičko-podravska 

županija. Predmetni zahvat se nastavlja na prethodno izvedenu prometnicu i ostalu infrastrukturu unutar 

gospodarske zone. 

Predmetni zahvat će se izvoditi na kat. čest. k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. 

Kladare (924/50 novoformirana) te k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I. 

Katastarske čestice 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 su u vlasništvu investitora, a čestica 

3073/3 vodi se kao javno dobro u upravi Hrvatskih voda. 

 

2.2. Opis građevine i okolnih građevina 

 

Zahvat se sastoji izgradnje nove ceste širine od 6,0 m, nogostupa, obostranom postavom cestovnih 

rubnjaka i komunalne infrastrukture: 

- Sustava za odvodnju oborinske odvodnje 

- Kanalizacija – fekalije, 

- Vodoopskrbe (vanjski hidranti i vodoopskrba – sanitarna voda) 

- Rasvjeta 

- Elektroinstalacija 

- TK instalacija 

- Plinske instalacije 

 

2.3. Građenje predmetne ceste  

 

Građenje predmetne ceste izvodi se u širini od 6,0 m u duljini od 698 m s obostranom postavom 

cestovnih rubnjaka. 

 

Sustav za odvodnju atmosferskih/oborinskih voda sa nerazvrstane ceste izvodi se tako što će se ispust 

cjevovoda oborinske odvodnje DN 300 mm preko AB ispusne građevine ispustiti u vodotok „Kladare 

I“ sa žabljim poklopcem. Kod mjesta ispusta vodotok će se urediti prema posebnim uvjetima 3 m 

uzvodno i nizvodno od položaja ispusta. 

 

2.4. Građenje pješačke staze 

 

Pješačka staza se izvodi u duljini od 696 m, širine od 2,0 m te se omeđuje parkovnim rubnjacima, a od 

prometnice je odvojena rubnjakom ili zelenom površinom. 
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2.5. Uređenje kolnih prilaza 

 

U sklopu gradnje predmetne ulice planira se uređenje 16 novih kolnih prilaza, a na one postojeće se 

spajamo. Kolni prilazi se asfaltiraju te se omeđuju parkovnim rubnjacima. Na mjestu pristupa kolnom 

prilazu izvodi se polegnuti cestovni rubnjak.  

 

 

2.6. Uređenje infrastrukturnog koridora između regulacijske  linije i ruba kolnika 

 

Radovi uređenja ostalih površina na pripadajućem zemljištu odnose se na radove uređenja zelenog 

pojasa između prometnice i regulacijske linije (uređenje zelene površine, zatravljivanje i slično). 

 

 

2.7. Opremanje predmetne građevine s prometnom signalizacijom 

 

Opremanje predmetne građevine novom horizontalnom prometnom signalizacijom (pješački prijelaz). 

 

 

2.8. Veličina, površina i namjena građevine 

 

 

CJEVOVOD MATERIJAL I 

PROFIL 

DUŽINA (m) 

cjevovod – voda 

(hidranti i sanitarna 

voda) 

PEHD – DN110 mm L= 804 m 

Kanalizacijska mreža Plastične cijevi, DN300 

mm 

L= 765 m 

Plinovod  PEHD – DN 90 mm L= 683 m 

 

 

Namjena predmetnog cjevovoda je opskrba predmetnog područja vodom, plinom, i kanalizacijski 

odvod. 

Predmetni niskotlačni  plinovod je dužine cca ____ m, a projektiran je u svrhu osiguranja sigurne dobave 

dovoljnih količina prirodnog plina na ne plinoficiranom području. 

Namjena predmetnog cjevovoda je opskrba predmetnog područja vodom kako sanitarnom vodom tako 

i vanjskom hidrantskom mrežom. 

Kanalizacijska mreža gospodarske zone se spaja na kolektor „Kladare 9“, sustava odvodnje naselja 

Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača. Projektirani sustav oborinske odvodnje izvodi se sa ispustom 

u obližnji otvoreni kanal „Kladare 1“. 
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2.9. Oblikovanje građevine 

 

Predmetni NT plinovod će se izvesti od polietilenskih cijeci. Prilikom određivanja trase plinovoda vodilo 

se računa da ima što manje vertikalnih i horizontalnih skretanja. Također se vodilo računa da su 

usklađene dubine, nagibi i načini spajanja novog plinovoda sa postojećim na koji se spaja. Na trasi 

plinovoda kod određivanja položaja vodilo se računa da nisu blizu drugih instalacija i šahtova. Kod 

određivanja kućnog priključka vodilo se računa o daljnjem vođenju unutarnje instalacije i smještaju 

plinomjera.Cijevi se međusobno spajaju u pravilu pomoću standardnih fazonskih komada s 

elektrospojnicama. Dubina ukopa plinovoda iznosi min. 1,0 m računajući od tjemena cijevi do kote 

terena. Dubina ukopa za kućne priključke biti će najmanje 0,8 m. 

 

U sklopu ovog projekta planirana je izvedba vodoopskrbne mreže za buduće građevine, a koja će ujedno 

biti i hidrantska mreža te će se na planiranu vodoopskrbnu mrežu spojiti potrebni hidranti a spojit će se 

na javnu vodoopskrbnu mrežu DN 110 PVC uz novoprojektiranu prometnicu Gospodarske zone Rakitka 

1. Planirana je nova vodoopskrbna mreža DN 110 duljine oko 800 m.  

Vodoopskrbni cjevovod polaže se u unaprijed iskopani rov širine 0,7 m prosječne dubine od 1,5 m ovisno 

o lokalnim prilikama i uvjetima ostalih vlasnika instalacija u odnosu na projektirane instalacije. 

Na dubini od cca 30 cm ugrađuje se posebna PVC traka upozorenja sa oznakom POZOR - VODOVOD 

Na trasi je predviđeno 5 nadzemnih hidranarta. 

 

Materijal izrade cjevovoda je PEHD – polietilen visoke gustoće, kvalitete PE100, nazivnog tlaka PN 10, 

za pitku vodu prema važećim standardima. 

Spajanje cjevovoda se izvodi spojnicama sa elektro-zavojnicom za traženi nazivni tlak. Zaporni elementi 

– zasuni i ostala armatura ugradit će se podzemno - ugradbene garniture. Materijal i kvaliteta ugrađenih 

armatura također prema važećim standardima za vodoopskrbu. Ostali elementi cjevovoda i čvorišta – 

fazonski komadi - izrađeni od nodularnog lijeva (GGG40) za pitku vodu, a prema standardima obzirom 

na namjenu cjevovoda i predviđeni tlak u cjevovodu ili iz materijala PEHD, PE100. Spajanje armatura 

i fazonskih komada se izvodi prirubnicama s brtvama i vijcima, dok se prijelazni spojevi GGG/PEHD 

izvode specijalnom prijelaznom spojnicom po sistemu 2000 ili sistemu BAIO, odnosno utičnim spojem 

s brtvom i osiguranjem od izvlačenja. 

 

Sustav za odvodnju oborinskih voda izvodi se u duljini od 633 m. Oborinske vode se preko poprečnih i 

uzdužnih padova prometnice odvode prema slivnicima te se putem cjevovoda (DN 300mm) 

transportiraju do ispusne građevine. Ispusna građevina smještena je na zapanoj obali vodotoka „Kladare 

I“. Ispusna građevina izrađena je armiranog betona, a na samom ispustu se nalazi žablji poklopac. 

 

Kanalizacijska mreža DN 300mm izvodi se u duljini od 765 m. Kanalizacijska mreža se spaja na 

kolekotor „Kladare 9“ postojećeg sustava odvodnje naselja Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača.  

 

Revizijska okna oborinske odvodnje i kanalizacijske mreže biti će monolitna armiranobetonska okna. 
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2.10. Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa 

 

Sigurnosni pojas – prostor, s obje strane, mjereno od osi plinovoda ili priključka, unutar kojega se ne 

mogu graditi ili postavljati građevine, a koji određuje operator distribucijskog sustava, ovisno o tlačnom 

razredu plinovoda ili priključka te namjeni građevine. 

 

2.11. Križanje planirane hidrantske mreže s planiranim instalacijama 

 

Križanje s budućom infrastrukturom potrebno je izvesti u skladu s dobivenim  posebnim uvjetima 

nadležnih tvrtki. 

Planiran trasa vodoopskrbnog cjevovoda križa se sa budućim: TK instalacijama,   oborinskom 

odvodnjom, sanitarnom odvodnjom, El. Instalacijama i plinskim instalacijama. 

Udaljenosti plinovoda  od električnih kabela po horizontali mora iznositi najmanje 1,0 m, a po vertikali 

( na mjestu križanja) mora iznositi najmanje 0,5 m. 

Na trasi plinovoda kod određivanja položaja vodilo se računa da nisu blizu drugih instalacija i šahtova.  

Za NTP i kućne priključke minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmaci) od postojećih i 

projektiranih instalacija i objekata određene su odlukom GPZ od 27.04.1998, ko pravilo tehničke prakse 

a one su: 

 

po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama s time da se pri križanju s 

vrelovodima i parovodima, ukoliko je svijetli razmak manji od  

0,7 

dodatno primjeni zaštitna čelična cijev na jednoj od instalacija 0,5 

po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija                                        1,0 

stupovi (HT, javna el. rasvjeta) do 6,0 m visine  1,0 

preko 6,0 m visine 1,5 

kanalska okna (HT, kanalizacija, vodovod 1,0 

debla visokog raslinja 1,5 

obod grmolikog raslinja  0,5 

transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja tekućih 

ugljikovodika, otapala i ostalih agresivnih tekućina                                                                    

5,0 

zgrade i ostali objekti 1,0 

 

2.12. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu 

 

Priključenje na prometnu infrastrukturu ostat će nepromijenjeno. Predmetna cesta spaja se na zapadnom 

dijelu na postojeću cestu koja se nalazi na kat.čest.br. 924/29. 

Novoprojektirana prometnica priključenje na postojeću prometnu infrastrukturu gospodarske zone. 

Gospodarska zona se priključuje na nerazvrstanu cestu koja se spaja na državnu cestu D2. 

Plinska, vodovodna i niskonaponska mreža, DTK te javna rasvjeta nastavljaju se od krajeva 

infrastrukture na izvedenom dijelu gospodarske zone.  

Kanalizacijska mreža gospodarske zone se spaja na kolektor „Kladare 9“, sustava odvodnje naselja 

Kladare, u sklopu aglomeracije Pitomača. Projektirani sustav oborinske odvodnje izvodi se sa ispustom 

u obližnji otvoreni kanal „Kladare 1“. 

 

2.13. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

 

Obzirom da su predmetni cjevovodi položen u zemlju ispod asfaltiranih ili  makadamskih  površina, do 

njega nije moguć pristup osobama. 
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2.14. Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se 

skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

 

U predmetnom vodoopskrbnom cjevovodu se nalazi voda. 

Plinovod  je cjevovodni dio distribucijskog sustava koji služi za prijenos plina od ulaza u distribucijski 

sustav do priključka, uključivo i opremu koja je na njemu ugrađena. 

Količina plina koji se troši u dionici koncentrirana je u čvornoj točki. 

Proračun plinske instalacije obavljen je na temelju maksimalnog protoka plina kroz mrežu.  

Kroz predmetni plinovod distribuirat će se prirodni plin slijedećih svojstava: 

 

Donja toplinska  vrijednost Hd Hd= 33,333 MJ/m3 

Prirodni plin bez vlage i tekućih ugljikovodika 

Odoriran  tetrahidrotiofenom 

Relativna gustoća (zrak =1) 0,691 kg/m3 

NTP tlak Pmax/Pmin = 100/35  mbar 

 

2.15. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

 

Plinske instalacije 

Opremu i elemente instalacije NTP-a treba kontrolirati u pravilnim vremenskim razmacima u cilju 

provjeravanja ispravnog i besprijekornog rada, a prema internom pravilniku korisnika. 

Poslove kontrole nad NTP smije vršiti samo za taj posao određena i izučena osoba. Treba nastojati da to 

bude uvijek isto lice. Osobu koja vrši nadzor, potrebno je prije puštanja NTP u rad, upoznati s 

funkcioniranjem ugrađene opreme i sigurnosnih uređaja, s nezgodama koje se mogu dogoditi u radu kao 

i s postupkom u slučaju požara. 

Osoba koja vrši kontrolu, dužna je odmah obavijestiti svog pretpostavljenog o svakom pa i najmanjem 

kvaru. 

 

Hidrantska mreža i sanitarna voda 

Nakon završene montaže cjevovoda nužno je usidriti cjevovod, te izvesti tlačnu probu, odnosno ispitati 

cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema Pravilniku nadležnog komunalnog poduzeća, a u 

nadležnosti i prema uputama nadzornog inženjera. O navedenom je potrebno voditi zapisnik. 

Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uključivanja u vodoopskrbni sustav i puštanja u 

eksploataciju, nužno je također provesti mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje 

i dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe iz nadležnog komunalnog 

poduzeća. 

Prije puštanja cjevovoda u eksploataciju, izvođač radova je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti 

položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove. 

Nadalje, prije puštanja cjevovoda u stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu 

potpuno otvoreni. 

 

2.16. Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet 

ili su u tehnološkom procesu 

 

U predmetnom vodoopskrbnom cjevovodu se nalazi voda. 

U kanalizacijskom cjevovodu nalaze se fekalije. 

Kroz predmetni plinovod distribuirat će se prirodni plin. 
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2.17. Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica) 

 

U predmetnom vodoopskrbnom cjevovodu se nalazi voda.  

U kanalizacijskom cjevovodu nalaze se fekalije. 

 

Kroz predmetni plinovod distribuirat će se prirodni plin.  

Svojstva prirodnog (zemnog) plina mjerena u standardnom stanju plina pri temperaturi 15°C i tlaku 

1013,25 hPa su: 

 

Sastav: 

Mješavina plinova: metan CH4 preko 95%, teži 

ugljikovodici do 3% (etan C2H6, propan C3H8), dušik i 

ugljični dioksid do 2 %. 

Donja toplinska  vrijednost Hd Hd= 33,333 MJ/m3 

Gornja  toplinska vrijednost Hd Hd = 37,033 MJ/m3 

Eksplozivna koncentracija 
Donja granica eksplozivnosti:  DGE  5,0 % 

Gornja granica eksplozivnosti: GGE 15,0 % 

Relativna gustoća (zrak =1) 0,691 kg/m3 

Relativna gustoća  (u odnosu na 

zrak) 
0,564 

Ledište -182,5oC 

Rosište -12 oC na 75 bara 

Kritična temperatura -82 oC 

Kritični tlak 40 bara 

Specifična plinska konstanta 513,94 J/kg oK 

Temperatura paljenja 600 oC 

Nije otrovan, bez boje, okusa i 

mirisa 
Kao mjera sigurnosti prije distribucije se odorira 

 

Zagušljivac 
Ako ga ima više od 20% u prostoru udisanja 

(smanji udio kisika sa 21 na 17% 

Potrebna količina zraka za 

izgaranje 1 m3 plina 
10,5 m3 

Količina dimnih plinova kod 

izgaranja 1 m3 plina 
11,5 m3 

Sastav dimnih plinova 
12% ugljičnog dioksida (CO2); 23% vodena para (H2O); 65% 

dušik (N2) 

Kategorija opasnosti za metan  

(HRN Z.C0.010) 

Zdravstvena oapsnost                    1 (mala) 

Opasnost opd požara i eksplozije     4 

Klasifikacija eksplozivnosti 

metana 

(HRN N.S8.003) 

Temperaturni razred       T1 

Grupa plinova                 A 

Vrsta požara                   klasa C (požar zapaljivog plina 
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2.18. Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu  

 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod je nova građevina. 

Predmetni kanalizacijski cjevovod je nova građevina. 

Predmetni NT plinovod je nova građevina. 

 

2.19. Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske 

 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod ne spade u  Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Predmetni kanalizacijski cjevovod ne spade u  Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Predmetni plinski cjevovod ne spada u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

 

 

2.20. Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu 

 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod je nova građevina. 

Predmetni kanalizacijski cjevovod je nova građevina. 

Predmetni NT plinovod je nova građevina. 

 

2.21. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

 

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za 

otklanjanje opasnosti od nastanka požara. 
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3. Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na 

projektiranje mjera zaštite od požara 

 

3.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 

informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili 

ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o 

sustavnoj zaštiti od požara građevine 

 

 

                                                    ZAKONI 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN RH broj 153/2013; 65/2017; 114/2018 i 

39/2019 ) 

2. Zakon o gradnji (NN RH broj 153/2013; 20/2017; 39/2019 i 125/2019) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/2010 ) 

4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95 i 56/10) 

5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN broj 

80/13) 

 

 PRAVILNICI 

1. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN broj 29/13 i 87/2015) 

 2. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od 

požara (NN broj 56/12 i 61/12) 

3. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN broj 51/12 

4. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN broj 141/11) 

5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN broj 35/94, 55/94 i 142/03) 

6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/11 i 74/13) 

7. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06) 

8. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN broj 141/11) 

9. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN broj 46/02018) 

10. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN broj 5/10) 

11. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN broj 

87/08 i 33/10) 

 

 SMJERNICE 

1. GPZ-P.I.600. Pravilnika za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija  

2. GPZ – P552/17 Tehničke pravila, POLAGANJE PRIKLJUČAKA 

 

 SMJERNICE HSUP – Hrvatska stručna udruga za plin 

1. Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija, HSUP - P 601.111 

2. Tehnički propisi za plinske instalacije, HSUP - P 600 (DVGW G 600) 

3. Tehnička pravila za odorizaciju plina, HSUP - P 601.113 

4 Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bara, HSUP - P 591 

5 Tehnička pravila za regulaciju tlaka do 5 bar za opskrbu stambenih, poslovnih i 

javnih objekata, HSUP-P 590 

6 Smjernice za suradnju izmeĎu distributera plina i ovlaštenih plinoinstalatera, 

HSUP - P 111 
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=Pravilnik+o+tehni%C4%8Dkom+pregledu+gra%C4%91evine&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=aqS8FIC8OpHyhCETwFpyXQ%3d%3d
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 Smjernice DVGW: 

1. TEHNIČKI PROPISI za plinske instalacije (DVGW G 600, 1996, 2008) 

2. MJERNO-TEHNIČKO dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom za izgaranje 

(DVGW G 625, 

1992) 

3. KUĆNI PLINSKI PRIKLJUČCI za radne tlakove do 4 bar (DVGW G 459-1, 

1998) 

4. POSTROJENJA za regulaciju tlaka plina do 4 bar (DVGW G 459-2, 1999) 

5. POSTUPAK TLAČNOG ISPITIVANJA plinovoda i plinskih postrojenja (DVGW 

G 469, 1987) 

6. PRORAČUN pada tlaka kod distribucije tlaka (DVGW G 464, 1983) 

7. SPITIVANJE plinskih mreža radnog tlaka do 4 bar (DVGW G 465-1, 1997) 

 

 

                                EUROPSKE NORME 

HRN EN  

ISO 1182 

Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 

1182:2010; EN ISO 1182:2010) 

HRN EN  

13501-1 

Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru 

-- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-

1:2007+A1:2009) 

HRN EN  

14135 

Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004) 

HRN EN  

15725 

Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i 

građevnih elemenata (EN 15725:2010) 

HRN EN 

671-

1:1998   

Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za 

hidrantske sustave s polučvrstim cijevima 

HRN EN  

671-

2:2007 

Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s 

plosnatim cijevima  

 

 

4. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 

zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži: 

 

Za predmetni vodoopskrbni cjevovod, kanalizacijski cjevovod i plinske instalacije nisu primjenjene 

metode proračuna i modela za dokazivanje bitnog zahtjeva zaštite od požara 

 

5. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od 

bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se 

može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine 

ili drugom mjerom na pouzdani način) 

 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod nema status kulturnog dobra. 

Predmetni kanalizacijski cjevovod nema status kulturnog dobra. 

Predmetni plinski cjevovod nema status kulturnog dobra. 
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6. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od 

požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti 

ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom 

na pouzdani način), 

 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod je nova građevina. 

Predmetni kanalizacijski cjevovod je nova građevina. 

Predmetni NT plinovod je nova građevina 

 

7. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 

sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili 

požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine  

 

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

U predmetnoj zoni budućeg vodoopskrbnog cjevovoda postoji SN elektro energetska mreža i NN elektro 

energetska mreža sa pripadajućom javnom rasvjetom. Predmetni vodoopskrbni cjevovod se vodi 

paralelno sa elektroenergetskim mrežama na udaljenosti od cca. 6,50 m.  

 

 

8. Križanje planirane hidrantske mreže s planiranim instalacijama. 

 

Križanje s budućom infrastrukturom potrebno je izvesti u skladu s dobivenim  posebnim uvjetima 

nadležnih tvrtki. 

Planiran trasa vodoopskrbnog cjevovoda križa se sa budućim: TK instalacijama,   oborinskom 

odvodnjom, sanitarnom odvodnjom, El. Instalacijama i plinskim instalacijama. 

 

Udaljenosti plinovoda  od električnih kabela po horizontali mora iznositi najmanje 1,0 m, a po vertikali 

( na mjestu križanja) mora iznositi najmanje 0,5 m. 

Na trasi plinovoda kod određivanja položaja vodilo se računa da nisu blizu drugih instalacija i šahtova.  

 

Za NTP i kućne priključke minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmaci) od postojećih i 

projektiranih instalacija i objekata određene su odlukom GPZ od 27.04.1998, ko pravilo tehničke prakse 

a one su: 

 

 

po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama s time da se pri križanju s 

vrelovodima i parovodima, ukoliko je svijetli razmak manji od  

0,7 

dodatno primjeni zaštitna čelična cijev na jednoj od instalacija 0,5 

po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija                                        1,0 

stupovi (HT, javna el. rasvjeta) do 6,0 m visine  1,0 

preko 6,0 m visine 1,5 

kanalska okna (HT, kanalizacija, vodovod 1,0 

debla visokog raslinja 1,5 

obod grmolikog raslinja  0,5 

transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja tekućih 

ugljikovodika, otapala i ostalih agresivnih tekućina                                                                    

5,0 

zgrade i ostali objekti 1,0 
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9. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 

vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), 

omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do ugrožene građevine i svih otvora na 

njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.  

Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a omogućavaju 

kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih 

vozila na spašavanju osoba i gašenju požara. 

Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih 

pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila 

prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

Pristup vatrogasnih vozila do predmetnih cjevovoda (vode, kanalizacije i plaina) nije osiguran, ali je 

osiguran pristup do dva podzemna hidranta na predmetnom cjevovodu. 

 

 

10. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te 

načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene 

pokretljivosti), koje utječu na:  

 

10.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u 

glavnom projektu građevine 

 

Budući da predmetnim cjevovodom prolazi voda, kanalizacija ne postavlja se zahtjev za vatrootpornošću 

cijevi od kojih je izveden. 

Polietilenske cijevi visoke gustoće PE 100, od kojih se izvodi predmetni plinovod nisu vatrootporne. 

Plinovod i priključci su izvedeni iz polietilenskih cijevi i fitinga izrađenih iz PE sirovine za cijev, 

kvalitete određene prema standardu DIN 8074, EN 1555-2, ISO 4467. Za NT plinovod koriste se 

polietilenske cijevi klase SDR17 za dimenzije PE d90 i veće, te klase SDR11 za dimenzije do uključivo 

PE d63 radnog tlaka do 1 bar od materijala PE100. 

PE cijevi i fitinzi do uključivo d90 se međusobno spajaju pomoću standardnih fazonskih komada s 

elektrospojnicama.  

Plinovodi se u pravilu polažu u ravnim potezima, a kada je potrebno skrenuti s pravca, to skretanje se 

izvodi savijanjem cijevi a ukoliko je potrebno naglije skretanje ugrađuju se cijevna koljena. 

 

 

10.2. Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u 

glavnom projektu građevine 

 

Predmet ovog zahvata je podzemni NT plinovod, vode i kanalizacije. 
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10.3. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored 

požarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine 

 

Požarni odjeljak je osnovna prostorna jedinica dijela građevine koja se samostalno tretira s obzirom na 

tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih dijelova građevine 

protupožarnim konstrukcijama. 

Predmetni vodoopskrbni cjevovod, kanalizacijski cjevovod  i  cjevovod plina ne predstavljaju požarni 

odjeljak. 

 

10.4. Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na požar i/ili 

reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 

granicama požarnih i dimnih odjeljaka – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u 

glavnom projektu građevine 

 

Predmetni zahvat ne predstavlja požarni odjeljak. 

 

10.5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine) 

 

Na predmetnom cjevovodu, u svrhu protupožarne zaštite objekata projektirano je  pet nadzemnih 

hidranta. Potrebna količina vode u trajanju od 2 sata za vanjsku hidrantsku mrežu, kao i raspored 

vanjskih hidranata mora biti definiran u sklopu glavnog građevinskog projekta (MAPA 1). 

U slučaju požara i drugih nezgoda kao i kod servisiranja plinske instalacije plin se zatvara glavnim 

zaporom. Prilikom radova održavanja i servisiranja potrebno je uvijek imati vatrogasni aparat za gašenje 

požara 15 JG  (55 A). 

  

NAPOMENA: 

Vatrogasni aparat od 15 JG = je aparati S9 kg (prah). 
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10.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđen stabilni sustav za automatsku dojavu požara. 

 

10.7. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara. Na 

predmetnoj dionici cjevovoda vode će se ugraditi pet nadzemnih hidranta. 

 

10.8. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 

10.9. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih 

tvari u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom vodoopskrbnom i kanalizacijskom cjevovodu ne postoje zone opasnosti od eksplozivnih 

plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari. 

 

Klasifikacija eksplozivnosti metana 

 

Klasifikacija eksplozivnosti 

metana 

(HRN N.S8.003) 

Temperaturni razred       T1 

Grupa plinova                 A 

Vrsta požara           klasa C (požar zapaljivog plina 

 

Pošto su plinovodi projektirani kao zatvoreni sustavi, propisan je takav način izvedbe da tijekom 

eksploatacije ne može doći do nekontroliranog istjecanja plina. 

 

 

10.10. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 

protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih 

uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija. 

 

10.11. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 

eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu se ne predviđa ventiliranje, niti provjetravanje. 

 

10.12. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara 

(način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine 

 

U predmetnom zahvatu se ne predviđa ventiliranje, niti odvođenje dima i topline u slučaju požara.  
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10.13. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine. 

 

U predmetnom zahvatu se ne predviđa uređaj za rezervno napajanje.  

 

11. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne 

opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih 

funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti 

širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske 

instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu 

građevine 

 

Požarno opterećenje 

 

Plinska instalacija, instalacije vode i kanalizacije je podzemna. 

 

 

Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje 

i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske 

instalacije, dimnjaka i ložišta 

 

Instalacije vode i kanalizacije 

Neispravnosti koje mogu nastati u funkcioniranju vodoopskrbnog cjevovoda ne mogu prouzročiti 

nastajanje i omogućiti širenje požara. 

Plinske instalacije 

Metan nije otrovan plin i predstavlja malu zdravstvenu opasnost. Na otvorenom prostoru kod manjih 

istjecanja plina opasnost od njegovog djelovanja gušenja je manja jer zračna strujanja miješaju i 

razrjeđuju plin, a plin ima tendenciju da se diže u visinu. 

Ukoliko se u rovu ili šahtu osjeti plin radnici koji u njih idu moraju rabiti masku za disanje i biti vezani 

užetom za čvrste predmete ili objekte da bi ga se u slučaju nezgode moglo što brže izvući iz šahta ili 

rova. 

Pošto su plinovodi projektirani kao zatvoreni sustavi, propisan je takav način izvedbe da tijekom 

eksploatacije ne može doći do nekontroliranog istjecanja plina. 

Može biti jedino posljedica nepažnje pri radovima uz plinovod, nemara pri građenju plinskog sustava u 

smislu nepoštivanja kvalitete izvođenja radova te ugradnje nepropisanog materijala kao i lošeg 

održavanja.  

Pri radu u blizini plinovoda primijenit će se takva tehnologija koja osigurava punu sigurnost radnika. 

Sigurnost plinovoda glede zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite od požara i eksplozije, kao i zaštite na 

radu, temelji se na tehničkim normama, propisima, zakonima i pravilnicima kojih se trebaju pridržavati 

svi sudionici tijekom izgradnje, puštanja u rad, eksploataciji i održavanja. 

Svi sudionici u projektu moraju biti upoznati s: 

• trasom i postojećim projektom plinovoda,  

• položajem i dubinom plinovoda i opreme na plinovodu te s eventualnim 

odstupanjem od temeljne dokumentacije postojećeg stanja. 

• temeljnim načelima zaštite plinovoda te opasnostima koje mogu nastati u slučaju 

njegovog oštećenja 

• opasnostima od plina te postupkom u slučaju pojave plina 

  

Opći postupak u slučaju požara uzrokovanog plinom sastoji se gašenja požara, te obustavljanja istjecanja 

plina i to saniranjem propusnog mjesta, ili obustavom protoka plina kroz predmetni plinovod. 

Ako dođe do većeg nekontroliranog istjecanja plina treba iz zone gdje je došlo do pojave plina; 
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• eventualnim ozlijeđenima pružiti prvu pomoć i što hitnije ih izvući iz zone 

opasnosti 

• ako je došlo do paljenja – gasiti ga sa suhim prahom 

• zabraniti pristup svima koji ne sudjeluju direktno u spašavanju ili sanaciji 

oštećenja 

• što hitnije zatvoriti tj. obustaviti dotok plina kao glavnoj mjeri zaštite  

 

Svaka zgrada ili obiteljska kuća ima samo jedan kućni priključak s glavnim zaporom kojime se zatvara 

dotok plina. 

I za kućne priključke u slučaju nezgoda važi da se prvo pristupi zatvaranju plinovoda na glavnom ventilu. 

U slučaju da je došlo do većih razmjera nesreće zatvoriti se mora glavni plinovod. 

Za sve te radnje nadležna je isključivo distributer plina. 

 

Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u 

slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

 

Na predmetnoj dionici vodoopskrbnog cjevovoda i cvjevovda kanalizacije neće biti postavljene upute 

za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao niti oznake opasnosti. 

Na mjestima gdje se vrši popravak instalacija mora se postaviti ograda i natpisi: OPASNOST PO ŽIVOT 

I ZABRANJEN PRILAZ OTVORENIM PLAMENOM!  

 

Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 

 

U sklopu predmetnog zahvata nije predviđen prostor za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za 

potrebe vatrogasne službe. 

 

Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu 

 

Mjere zaštite od požara treba poduzimati na gradilištu tijekom građenja u skladu s Pravilnikom o 

mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011), kako bi se rizik od požara smanjio na 

prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija osoba osposobljenih za početno gašenje požara 

i vatrogasaca. 

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu mora imati 

i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine. 

U fazi pripreme gradilišta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara 

na gradilištu. Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 

Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara 

je glavni izvođač radova. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 

potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 

izvan radnog vremena, koje uključuju: 

• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo) 

• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 

• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara 

i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
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• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (kontejneri i drugo) koji se odnose na 

sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), 

požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), i drugo, 

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 

udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 

elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog 

plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i 

slično), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 

(vode, pijeska i drugo), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 

(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 

• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, 

opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 

zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Najopasnija mjesta za nastanak požara prilikom gradnje mogu se podjeliti u tri faze i to: 

1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno 

djelovanje zaštite od požara 

2. preventiva tijekom gradnje 

 

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za 

preventivno djelovanje zaštite od požara 

U fazi pripreme za početak gradnje, gradilište treba osigurati zaštitnom ogradom i stalnom čuvarskom 

službom radi zabrane pristupa nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju 

ulaska i izlaska osoba na  gradilištu. U prostoriji stalne čuvarske službe pored telefona  na vidnom 

istaknutom mjestu moraju   se nalaziti  važni telefonski brojevi koje treba pozivati po redoslijedu u 

slučaju eventualno požara ili drugog akcidenta (spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna 

pomoć 194 ). Telefoni ne smiju biti zaključani. 

Na gradilištu je potrebno osigurati dovoljnu količinu vode za gašenje požara i drugih sredstava za 

gašenje (vatrogasni aparati, deke, lopate). 

U fazi pripreme za početak gradnje potrebno je također napraviti plan izvođenja radova, u kojem će biti 

definirani privremeni objekti, prometne komunikacije, raspored opreme i sredstava za gašenje. 

Na gradilištu uvijek moraju biti dostupna sredstva za početno gašenje požara (vatrogasni aparati). 

 

2. Preventiva tijekom gradnje 

Na privremenom gradilištu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala pojavit će se tekuća goriva 

za pogon građevinskih strojeva koje se smije dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i kisik u 

bocama za autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna ulja, otapala.  

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se čuvati u tipskim atestiranim spremištima zapaljivih 

tekućina: 



Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

96 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

   
 

Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce butan-propana moraju se čuvati 

u tipskim atestiranim nadstrešnicama, i moraju biti osigurane od prevrtanja. 

 

    
 

Mjesto za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala mora biti označeno na Planu 

uređenja gradilišta 

Do skladišta zapaljivih materijala, tekućina i plinova pristupni put za vatrogasnu tehniku mora uvijek 

biti prohodan. 

Također na gradilištu posebnu pažnju treba obratiti na čistoću i urednost, a naročito na: 

• uredan prostor za skladištenje, 

• često uklanjanje zapaljive ambalaže, 

• redovno čišćenje gradilišta, 

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje smeća) zahtijeva posebnu 

pažnju. Kod izvođenja navedenih radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se 

ukloniti ili prekriti u radijusu od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za gašenje požara (hidranti, 

vatrogasni aparati, kante sa vodom, pijesak ...). 

Također na gradilištu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove kod upotrebe ljepila, boja, 

materijala za brtvljenje, sredstava za podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu 

otvorenog plamena i pušenje. 

Pušenje je potrebno zabraniti na cijelom gradilištu, a odrediti posebno mjesto gdje je dozvoljena 

upotreba otvorenog plamena, a ujedno i pušenje. 
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12. TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINE 

 

Sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/2004 i 98/2019), u svrhu obavljanja 

tehničkog pregleda predmetnih cjevovoda potrebno je dostaviti pisanu izjava izvođača, o izvedenim 

radovima i uvjetima održavanja građevine. 

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sastoji se i od izjave o 

udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnog 

zahtjeva (zaštita od požara i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta), te od izvješća o izvođenju 

radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i 

uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne 

proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete. 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, 

te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti 

ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i 

dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi 

dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema 

građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

 

Glavni projektant:  

 

Mladen Carek, dipl. ing. građ. G4956 

 

Elaborat izradila:  

OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU 

ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Dragica Carek, dipl.ing.arh. A 1725 

 

 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=Pravilnik+o+tehni%C4%8Dkom+pregledu+gra%C4%91evine&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=aqS8FIC8OpHyhCETwFpyXQ%3d%3d


Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

98 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

Na temelju članka 28. stavak 3 Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 

broj 118/2019) daje se: 

 

ZAKLJUČAK 

kojim potvrđujem da je u projektu 

 

NAZIV GRAĐEVINE:  Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja ceste i 

infrastrukture 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare; 

(924/50 novoformirana); k.č.br. 3073/3 k.o. Pitomača I 

Općina Pitomača, naselje Kladare; Virovitičko-podravska županija 

T.D.:  45/22-GP 

Z.O.P.:  RAKITKA 1 

 

točnije u svim dijelovima glavnog projekta: 

MAPA 1: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

- izrađen od "Prostor EKO " d.o.o. za projektiranje i usluge Bjelovar 

- T.D.: 45/22 – GP, od prosinca 2022. godine 

- projektant:  Mladen Carek mag.ing.aedif., G 4956 

MAPA 2: GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

- izrađen od "PARPAR" d.o.o. za usluge Bjelovar 

- T.D.: 17/22, od prosinca 2022. godine 

- projektant:  dr.sc. Igor Petrović mag.ing.el., E 2262 

MAPA 3: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT 

- izrađen od "ECO Projekt" d.o.o. za projektiranje i usluge Varaždinske 

Toplice 

- T.D.: 498/2022, od prosinca 2022. godine 

- projektant:  Zoran Bahunek dipl.ing.stroj., S 1699 

 

dokazano ispunjenje temeljnih zahtjeva sigurnosti u slučaju požara, a koji se odnose na: 

 

• očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 

• sprječavanje širenje vatre i dima unutar građevine, 

• sprječavanje širenje vatre na susjedne građevine, 

• omogućavanje osobama koje se zateknu u građevini da mogu neozlijeđene napustiti građevinu, 

 

odnosno da se omogući njihovo spašavanje i omogući zaštita spašavatelja. 

 

 

Glavni projektant:  

 

Mladen Carek, dipl. ing. građ. G4956 

 

Elaborat izradila:  

OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU 

ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Dragica Carek, dipl.ing.arh. A 1725 
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A. GRAFIČKI PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni projektant:  Mladen Carek, dipl. ing. građ. G4956 

 

 

Elaborat izradila:  OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Dragica Carek, dipl.ing.arh. A 1725 
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1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA 

Ovaj program kontrole i osiguranje izvedenih radova odnosi se na Proširenje Gospodarske 

zone „Rakitka I“, projekt broj TD 45/22 – GP, za investitora Općinu Pitomača. 

 OPĆENITO: 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost 

građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj 

upotrebi te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 

Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i 

materijala čija je kvaliteta dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima.  

Građevinski proizvod i opremu za koje nije pribavljen odgovarajući propis ili hrvatska 

norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene institucije za 

certifikaciju, ili da se primjene norme drugih država (npr.DIN norme). 

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled važećih propisa s 

osnovnim naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta. Kod 

realizacije projekta izvoditelj je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. 

 Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te 

moguće nejasnoće raspraviti s nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema 

mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova 

trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u svezi sa položajem 

podzemnih i nadzemnih instalacija, građevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i 

sinkronizirala izgradnja, a radovi obnašali sigurno, bez nepotrebnog oštećenja i zastoja.  U 

pogledu prometne sigurnosti i priključivanja na prometnu mrežu, projekt i izvođenje mora odobriti 

organizacija koja održava cestovnu mrežu. 

1. Projektirane površine i instalacije izvode se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj 

program kontrole i osiguranja kakvoće. 

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su: 

 - Program kontrole i osiguranja izvedenih radova 

 - Tehnički opis 

 - Nacrti 

3. Naručilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i 

voditelj sklapaju “Ugovor o građenju”. 

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti izvođač prema 

specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa važećim zakonskim 

propisima. 

5. Za sav ugrađeni materijal moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje 

kvaliteta ugrađenog materijala i opreme. 

6. Naručilac odabire i imenuje nadzornog inženjera i o tome pismeno obavještava izvoditelja 

radova. 

7. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije početka 

radova i o tome obavijestiti Naručioca. 
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8. Naručilac se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom 

predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvođača radova, obilaziti radilište s 

Rukovodiocem radova te zajednički rješavati probleme. 

9. Sve probleme ugovorenih radova Naručilac će riješiti sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za 

vršenje nadzora. 

10. U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa da se gradi u skladu s 

građevinskom dozvolom i ovim Zakonom te da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i 

opreme u skladu sa Zahtjevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisanim 

ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće o izvedbi građevine. 

11. Izvođač se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje 

je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u 

montažni dnevnik. 

12. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim 

radovima. 

13. Obavijest o završetku radova izvođač je dužan dostaviti pismeno naručiocu. 

14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon 

kanalizacije, naručilac je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 

njihove tehničke ispravnosti. 

15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac . 

16. Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim 

uputama za uporabu i održavanje izvedene instalacije izvođač je dužan dostaviti naručiocu prije 

izvršenja tehničkog pregleda. 

17. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i 

naručioca i to u najkraćem roku. 

18. Izvedena kanalizacija može se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadležno tijelo 

graditeljstva izda odobrenje za njihovu uporabu. 

19. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih 

radova te konačni obračun radova. 

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog 

prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok za 

ugrađenu opremu iznosi šest mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema. 

21. U garantiranom roku izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane 

nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

22. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 

instalacije. 

23.Ako naručilac bez pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije 

tehničkog prijema, smatra se time da je naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom 

opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju. 

 

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

Ukoliko se prilikom izvođenja radova na građevini koriste javni putovi, moraju sa za vrijeme 

izvedbe istih održavati, a nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje. 

Izvoditelj radova dužan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih 

instalacija na prostoru izvođenja radova pribaviti katastar svih instalacija te ih na terenu obilježiti. 

Eventualno premještanje instalacija mora se dogovoriti s korisnikom odnosno vlasnikom 

instalacija. 
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Izvoditelju radova prema projektnoj dokumentaciji data je određena širina za građenje 

građevine. Eventualna promjena širina građenja mora se dogovoriti s nadzornim inženjerom 

investitora. 

Sve potrebne mjere za potrebe osiguranja prometa (ograničenje i zatvaranje prometa, 

osvjetljenje, signalni uređaji itd.) moraju se u skladu s odgovarajućim propisima osigurati i 

provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troškove potrebno je ukalkulirati u cijenu 

uređenja gradilišta ukoliko u troškovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje prometa. 

Eventualno osiguranje gradilišta od oborinske vode, izvoditelj radova mora ukalkulirati u 

ukupnu cijenu koštanja. Podzemne vode potrebno je prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzornim 

inženjerom investitora kao i mjesto, opseg, način i trajanje snižavanja.  

Troškovi ostvareni prepumpavanjem vode utvrđuju se dnevno zajedno s nadzornim 

inženjerom investitora. 

Investitor ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugrožena (visoka voda, snijeg, 

mraz i sl.) obustaviti radove. 

INVESTITOR 

Dužnosti Investitura su da se između ostalog brine : 

- prije ustupanju izrade projektne dokumentacije dužan je utvrditi projektni zadatak. 

- nakon što je izrađena projektna dokumentacija, a prije izvođenja radova dužan je provjeriti da 

li je projektna dokumentacija izrađena u skladu s projektnim zadatkom i s odredbama Zakona 

o građenju. 

- izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izrađena građevina s ucrtanim izmjenama i dopunama, 

dužan je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji. 

- prije izvedbe građevine potrebno je ishoditi uvjete o građenju i sve potrebne suglasnosti. 

- da izvođača radova uvede u posao 

- izvođenje radova ili dijela radova na građevini može se ustupiti samo poduzeću koje je  

registrirano za obavljanje te djelatnosti. 

- osigurati geodetsko snimanje položaja građevine na način određen Zakonom o građenju. 

- osigurati stalni nadzor nad izvedbom građevine, a naročito da li se radovi izvode u skladu s 

građevinskom dozvolom, odobrenoj projektnoj dokumentaciji i u skladu s hrvatskim normama 

prema kojima se dokazuje stabilnost i sigurnost građevine. 

- da ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja imenuje izvoditelja odgovornog za 

međusobno usklađivanje radova. 

- da ishodi izmjene i dopune građevinske dozvole u koliko tijekom građenja namjerava na 

građevini izvršiti izmjene i dopune kojima se može utjecati na bilo koje tehničko svojstvo 

građevine prema Zakonu o građenju. 

- da osigura stalni nadzor nad izgradnjom, a naročito da se radovi izvode u skladu sa 

građevinskom dozvolom projektnom dokumentacijom te propisima i tehničkim normativima s 

kojima se dokazuje stabilnost i sigurnost objekta. 

- da za privremeno zauzeto zemljište za potrebe gradilišta investitor ili izvoditelj radova postupa 

prema odredbama važećih Zakona. 

- da se privremeno zauzimanje javni prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili 

izvoditelj radova ishode odobrenje nadležnog tijela općine ili grada. 

- da kopije građevinskog dnevnika čuva trajno 
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IZVODITELJ RADOVA 

Dužan je između ostaloga da: 

- imenuje voditelja građenja s odgovarajućom stručnom spremom i praksom koji će rukovoditi 

građenjem u skladu sa Zakonom o građenju. 

- na gradilištu vodi građevinski dnevnik i drugu dokumentaciju koja se s važećim zakonima i 

propisima mora voditi i držati na gradilištu. 

- vodi knjigu nadzora u koju će ovlašteni djelatnici i inspekcija upisivati svoje odluke. 

- pravodobno prouči projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i na 

vrijeme zatraži od investitora objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. 

- izvoditi radove prema važećim propisima i hrvatskim normama, te pridržavati se projektne 

dokumentacije koja je sastavni dio građevinske dozvole. 

- kvalitetu radova i materijala dokumentirati određenim ispitivanjima koja su propisana 

zakonima i normama. 

- pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, opreme, materijala, sigurnost radnika, 

prometa i susjednih građevina. 

- prije početka na iskopu zemljanih radova i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz 

i sl.), rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zaštitne mjere 

protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

- iskopani materijal iz građevinske jame mora se odbacivati na odstojanje od ruba iskopa tako da 

ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u građevinsku jamu i da ugrožava stabilnost 

pokosa iskopa. Isto tako prilikom strojnog iskopa zemlje rubovi pokosa ne smiju se opterećivati 

do te mjere da ugroze stabilnost strojeva odnosno pokosa. 

- svako potkopavanje tla u građevinskoj jami i na mjestima izgradnje građevine je zabranjeno. 

- ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora vršiti po 

uputstvima nadzorne stručne osobe u čiju nadležnost instalacije pripadaju. Ako se u tijeku 

iskopa naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se osigura nadzor korisnika odnosno 

vlasnika instalacija. 

- izvoditelju radova ostavljena je na raspolaganju samo propisana širina građenja. Za veću širinu 

građenja potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora. 

- obavijestiti nadzornog inženjera investitora kao i nadležna tijela o početku građenja. 

- bez odlaganja upozoriti investitora na nedostatke koje zapazi u projektnoj dokumentaciji 

prilikom izvođenja. 

- nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude za izvođenje, izvoditelj radova u 

suradnji sa investitorom razrađuje dinamiku izvođenja. 

- za sve naknadne radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom izvoditelj radova dužan je dostaviti 

nadzornom inženjeru investitora odgovarajuću kalkulaciju cijena na nivou koji se može 

kontrolirati. 

- zajedno sa nadzorom inženjerom te nadležnim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viška 

materijala iz iskopa. 

- ovisno o vremenskim prilikama (radovi zimi i sl.) u dogovora sa investitorom radove 

djelomično ili potpuno obustaviti i poduzeti odgovarajuće mjere na zaštiti gradilišta, ljudi i 

građevine. 

- prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (prilazni putovi, podzemna voda) 

na budućem gradilištu te ih ukalkulirati u jedinične cijene. 

- za eventualne izmjene u projektnoj dokumentaciji mora dobiti suglasnost od nadzornog 

inženjera investitora i projektanta. 

- prije izvođenja radova mora projektnu dokumentaciju proučiti i provjeriti navedene količine u 

troškovniku. 

- odgovoran je za kvalitetu svih radova na građevini. 
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- radni prostor, ograde, voćnjake i sl. čuvati od oštećenja. 

- građevinski materijal propisno transportirati, uskladištiti i čuvati od oštećenja i propadanja. 

- izvedenu građevinu ili dio građevine koji se treba zatrpati, ne smije se zatrpavati prije 

preuzimanja od nadzornog inženjera te upisa u građevinski dnevnik. 

- u građevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i 

kvalitetu građevine kao na primjer: pregled temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka 

radova, pregled oplata i armatura prije betoniranja, uzimanja uzoraka materijala za atestiranje 

kao i sve radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost građevine 

- za konačno preuzimanje građevine treba sastaviti zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i 

nadzorni inženjer investitora. 

- nakon završnih radova ukloniti s gradilišta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te 

privremene građevine što su sagrađene za vrijeme izvođenja radova, te očistiti građevinu i 

gradilište. 

- građenje građevine ili dijela građevine može pristupiti samo ako je registriran za obavljanje te 

djelatnosti 

NADZORNI INŽENJER 

Poslove stručnog nadzora nad građevinom u ime investitora može obavljati samo pravna osoba 

registrirana za obavljanje poslova nadzora. Nadzorni inženjer može biti samo osoba koja ispunjava 

u pogledu stručne spreme i radnog iskustva uvjete iz Zakona o građenju.  

U provođenju stručnog nadzora, nadzorni inženjer između ostaloga dužan je voditi računa da: 

- se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na osnovu koje je 

dobivena građevinska dozvola, te u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

- je kvaliteta radova, ugrađenih materijala i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je 

kvaliteta radova dokazana propisanim ispitivanjima 

- zajedno sa izvoditeljem radova poduzima odgovarajuće mjere u slučaju pojave podzemne vode 

kako se ne bi ugrozila stabilnost građevine, doveli u opasnost ljudi i imovina, te omogućilo 

normalno odvijanje radova 

- upozorava izvoditelja radova na uočene nedostatke u tijeku izvođenja radova, te primjedbe 

upisuje u građevinski dnevnik 

- ne može mijenjati projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, osim ako je sa 

promjenama suglasan investitor 

- provodi redoviti (stalni) nadzor na građevini i to potvrđuje svojim potpisom u građevinski 

dnevnik zajedno s voditeljem građenja i dostavlja kopije potpisanih stranica investitoru. 

TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

ISKOLČENJE TRASE  

Tijekom građenja vršiti: 

 - stalnu kontrolu iskolčene trase građevine, 

 - kontrolu osiguranja svih točaka, 

 - kontrolu postavljenih profila građevine, 

 - kontrolu repera i poligonih točaka. 

ČIŠĆENJE TERENA 

-  kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećoj normi  U.E1.010. 

-  radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim 

objektima, koji nisu predviđeni za rušenje.  
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TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA (UREĐENJE) GRADILIŠTA ZA RAD 

U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova izvršiti kontrolu da 

organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima 

projekta. 

PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova potrebno je uspostaviti sve položajne i visinske točke te ih stabilizirati. 

Uspostavom projektiranih veličina na terenu utvrđuju se i moguće promjene stanja terena u 

odnosu na stanje iskazano u projektu, te se zapisnički utvrđuje od strane izvoditelja i nadzornog 

inženjera. Postoji li u području gradilišta javna infrastruktura, izvođač radova mora se pridržavati 

postojećih propisa i uputa nadležnih službi ili organa uvjetovanih po otvaranju gradilišta. Potrebno 

je ustanoviti eventualni položaj postojećih instalacija elektrike, vode i kanalizacije, grijanja, plina. 

Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje radilišta i osigurati radni prostor 

odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda građevina te premjestiti 

stupove i vodove. 

Obzirom na postojeće stanje te neposrednu organizaciju gradilišta, potrebno je osigurati 

siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, uređene ili izgrađene 

površine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radilište prometnim oznakama, znakovima, 

branicima, rampama i svjetlosnim signalima noću. 

 

Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu po obilasku svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN 

U.E1.010. 

Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih on je obvezan održavati te po 

potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa, 

izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski te odrediti 

privremene repere radi kontrole izvedenih građevina. Također, Izvođač je dužan osigurati stalnu 

geodetsku kontrolu izvođenja objekta. 

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je očistiti podlogu te ju po potrebi špricati 

bitumenskom emulzijom, naročito kod presvlačenja postojećeg asfalta.  

 

ZEMLJANI RADOVI 

Iskop humusa 

Ovim radovima obuhvaćen je površinski iskop humusa prosječne dubine 30 cm, te 

deponiranje iskopanog humusa na gradilišnoj deponiji do ponovne ugradnje. Odguravanje humusa 

u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim materijalom. Ako 

postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo 

odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona 

prekomjerno razvlažila. Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa 

potrebno je odmah urediti i zbiti na način kako je opisano u potpoglavlju 2-08 OTU-a, te izraditi i 

zbiti prvi sloj nasipa u svemu kako se navodi u potpoglavlju 2-09 OTU-a. 

  



Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

113 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

Iskopi 

Treba nastojati da se zemljani radovi izvedu u sušno doba godine pri niskom nivou 

podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama. 

Iskop će se obavljati strojno, osim na mjestima uz infrastrukturne instalacije (voda, plin, 

struja, HT …), gdje se vrši ručno; a sve prema posebnim uvjetima distributera. Iskop se izvodi 

prema projektu, poprečnim i uzdužnim profilima, kotama, nagibima itd., te po uputama nadzornog 

inženjera.  

Prije početka radova izvoditelj mora predočiti nadzornom inženjeru prijedlog načina na 

koji namjerava provesti iskop i tek po njegovom odobrenju može započeti s radovima. 

Dopušten je iskop do dubine 0,2 – 0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a 

konačni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala 

koji nisu osjetljivi na utjecaj vode. 

 

Višak materijala iz iskopa, po završetku zatrpavanja, potrebno je isplanirati po zahtjevu 

investitora, ili odvesti na deponiju. 

 

Geomehanička ispitivanja tla nisu izvedena, no bile bi dovoljne dvije bušotine za cijelu lokaciju. 

Prilikom geomehaničkih ispitivanja ustanoviti: 

- AC klasifikaciju 

- dubinu podzemne vode 

- kut trenja i nosivost tla 

Kod zemljanih radova za izvedbu kolničke konstrukcije  u svemu se pridržavati OTU za radove 

na cestama (Zagreb, 2001.). 

 
 

IZRADA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE (Tehnički propisi za asfaltne kolnike) 

 

Izrada posteljice od miješanih materijala 

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino 

planiranje materijala i nabijanje do tražene nabijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz 

projekta do točnosti ± 2 cm. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, 

debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 

Radovi na uređenju posteljice od miješanih materijala obuhvaćaju planiranje, eventualnu 

sanaciju manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno potrebno prosušivanje 

ili kvašenje materijala i nabijanje do propisane nabijenosti. 

Kada je materijal posteljice u usjeku vrlo nehomogen, iskop treba produbiti za 30 – 50 cm i 

izraditi sloj od miješanog ili kamenog materijala. 

Materijal za izradu posteljice mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti 

U=d60/d10 veći od 9. 

Najveća veličina zrna je 60 mm (dopušta se da 10% zrna bude do 70 mm).Vlažnost materijala 

ne smije varirati više od 62% od optimalne vlažnosti. Potreban modul stišljivosti posteljice, mjeriti 

pločom Ф30 cm. 

Minimalni modul stišljivosti Ms posteljice iznosi 40 MN/m2. 

 

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog granuliranog kamenog materijala 

Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju granuliranog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke 

konstrukcije prema projektu. 
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Ovaj se sloj može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 

projektiranih nagiba, pravilno izražene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Izvođač je dužan 

održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme prijema od nadzornog inženjera. Ako iz 

bilo kojeg razloga dođe do pogoršanja stanja posteljice, Izvođač ju je dužan ponovno dovesti u 

stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru. 

Debljina nosivog sloja određena je projektom, a iznosi minimalno 40 cm u zbijenom stanju. 

Materijal za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog granuliranog kamenog materijala, 

predviđen je od kamenog materijala, kontinuiranog granulometrijskog sastava prema uvjetima 

propisanim hrvatskom normom HRN EN 13242, s maksimalnim zrnom krupnoće do 63 mm. U 

nosivi sloj dopušteno je ugrađivati drobljenu kamenu sitnež s kalifornijskim indeksom nosivosti 

CBR 80%. 

 

Za izradu ovog sloja mogu se primijeniti slijedeći materijali: 

- prirodni šljunak 

- drobljeni kameni materijal 

- mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala. 

Materijali se uzorkuju sukladno uvjetima iz norme HRN EN 13242. 

 

Propisi po kojima se kontrolira kvaliteta 

- HRN EN 932-3   Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis; 

- HRN EN 932-5   Uobičajena oprema i umjeravanje 

- HRN EN 933-1   Određivanje granulometrijskog sastava; 

- HRN EN 933-3   Određivanje oblika zrna agregata – Indeks plosnatosti; 

- HRN EN 933-4   Određivanje oblika zrna agregata – Indeks oblika; 

- HRN EN 933-5   Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnome agregatu 

- HRN EN 933-8   Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska; 

- HRN EN 933-9   Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom; 

- HRN EN 1097-9 Određivanje otpornosti na habanje abrazijom gumama s čavlima –  

 Nordijsko ispitivanje 

- HRN EN 1097-2   Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (Los Angeles test); 

- HRN EN 1097-6   Određivanje gustoće i upijanje vode; 

- HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata –  

 Ispitivanje magnezijevim sulfatom; 

- HRN EN 1744-1   Kemijska analiza; 

- HRN ISO 565  Ispitna sita – Metalno žičano pletivo, perforirana metalna ploča i  

 elektrooblikovana ploča – Nazivne veličine otvora 

 

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene uvjete u pogledu: 

- fizikalno-mehaničkih i mineraloško-petrografskih svojstava samih zrna (tablica 1.), 

- granulometrijskog sastava ukupnog materijala; granulometrijska krivulja zrnatog 

materijala mora se nalaziti unutar granica danih u tablici 2., 

- nosivosti i 

- udjela organskih tvari i lakših čestica. 
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Tablica1: Zahtijevana fizikalno-mehanička svojstva zrnatog kamenog materijala za nevezane 

nosive slojeve 

 

Tablica 2: Zahtjevi granulometrijskog sastava za zrnati materijal nevezanih nosivih slojeva 

Otvor (kvadratni) 

sita u mm 

Prolaz kroz sito % 

(m/m) 

63 100 

50 90 

31.5 73-100 

16 54-90 

8 40-75 

4 29-60 

2 20-48 

1 13-38 

0.5 7-28 

0.2 3-20 

0.1 2-15 

 

Napomena: U pojedinim slučajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s nešto drugačijim 

sastavima ako organizacija za kontrolu kvalitete ispitivanjima dokaže njihovu pogodnost i ako to 

odobri naručila. 

Pored uvjeta danih u tablici 2. i zrnati materijal mora zadovoljavati još i ove granulometrijske 

uvjete: 

- udio zrna manjih od 0.2 mm ne smije biti veći od 3% (m/m), 

- stupanj neravnomjernosti U = d60/d10  mora se kretati u granicama: 

o za šljunak U = 15 do 100 

o za drobljeni materijal U = 15 do 50 

 

Materijal s ovakvim svojstvima može se dobiti na ove načine: 

- izborom prirodnog materijala pravilnog granulometrijskog sastava, 

- korekcijom granulometrijskog sastava prirodnog materijala dodatkom i miješanjem s 

odgovarajućom frakcijom drugog zrnatog materijala, 

- sastavljanjem iz više frakcija. 

 

Miješanje frakcija za korekciju s osnovnim materijalom ili miješanje više frakcija ne smije 

se nikako obavljati na mjestu ugradnje na cesti, nego u postrojenju za miješanje ili eventualno 

pogodnim strojevima u deponiji, uz pojačanu kontrolu, kako bi bila zagarantirana potrebna 

homogenost sastava. 

SVOJSTVA I UVJET 
ZAHTJEV 

(najviše) 

Oblik zrna - udio zrna nepovoljnog oblika (3:1), [%]  

(HRN EN 933-3, HRN EN 933-4) 
40 

Upijanje vode, [%] (HRN EN 1097-6)   1.6 

Otpornost na habanje [%] (HRN EN 1097-9) 7 

Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva 

agregata – Ispitivanje magnezijevim sulfatom. 

Gubitak mase, [%] (HRN EN 1367-1) 

12 

Otpornost na drobljenje po metodi Los Angeles, [%]   

(HRN EN 1097-2)   
45 



Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

116 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

 Nosivost materijala 

Nosivost materijala ocjenjuje se laboratorijski određenim kalifornijskim indeksom nosivosti 

CBR. CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenim uz optimalnu vlažnost po modificiranom 

Proctorovom postupku prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 12236. Vrijednost CBR za pojedine 

vrste zrnatog kamenog materijala navedene su u tablici 3. 
 

Tablica.3: Zahtjevi za nosivost zrnatog materijala izraženi kalifornijskim indeksom nosivosti CBR 

SVOJSTVA I 

UVJETI 
MATERIJAL 

 Prirodni  šljunak  ili 

mješavine šljunka s 

manje od 50% 

drobljenog kamenog 

materijala 

Drobljeni kameni materijal 

ili mješavine prirodnog 

šljunka s više od 50% 

drobljenog kamenog 

materijala 

CBR najmanje, % 40 80 

 

Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 50% organskih tvari i lakih čestica. 

Ugradnju je potrebno izvršiti odgovarajućim strojevima (valjcima) za zbijanje. Visinski 

položaj nosivog sloja potrebno je izvesti u skladu s projektom, dok je ravnost istoga potrebno 

ostvariti u skladu s odredbama OTU za radove na cestama, Knjiga 3 – kolnička konstrukcija.  

 

 Izrada nosivog sloja 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj i primljenoj posteljici raditi 

na dva načina: 

- dovoženjem zrnatog kamenog materijala, razastiranjem pomoću grejdera i zbijanjem, 

- razastiranjem zrnatog materijala pomoću finišerom zbijanjem. 

 

U prvom slučaju dovozi se potrebna količina materijala i razastire grejderom u debljini 

potrebnoj da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na početku radova. 

U radu treba paziti na to da ne dođe do segregacije zrnatog materijala. U drugom slučaju radi se 

finišerom koji odmah daje sloj jednolične debljine. Prije zbijanja i u toku zbijanja treba regulirati 

vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. 

Granice vlažnosti za rad iznose wopt ≤ 1%, pri čemu je wopt - optimalna vlažnost određena po 

HRN EN 1097-5. 

Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim 

sredstvima za zbijanje: vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim 

kotačima, posebno ili u kombinaciji. Zbijanje treba obavljati pažljivo preko cijele površine sloja. 

Sva mjesta koja eventualno nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti u skladu s traženim 

zahtjevima drugim sredstvima i načinima. Takva mjesta kao i načine rada određuje nadzorni 

inženjer. 

 

Kontrola kakvoće 

Kontrola kakvoće obuhvaća: 

- prethodno ispitivanje materijala, 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici, 

- kontrolna ispitivanja u toku rada, 

- tekuća ispitivanja u toku rada. 
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Prethodno ispitivanje materijala 

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, Izvođač je dužan predati Naručiocu izvještaj 

organizacije za kontrolu kvalitete o pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog 

sloja. S dopremom materijala može se otpočeti tek kada nadzorni inženjer odobri materijal na 

osnovi dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradila organizacija za kontrolu kvalitete 

(izvještaj o pogodnosti). Dokumentacija mora sadržavati ispitivanja ovih svojstava: 

- fizikalno-mehaničkih svojstava, 

- granulometrijskog sastava, 

- nosivosti, 

- mineraloško-petrografsku analizu, i 

- udio organskih tvari i lakih čestica. 

 

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstva u izvještaju treba biti dano mišljenje o 

pogodnosti zrnatog materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni 

uzorci u čijem uzimanju i uzorkovanju moraju obavezno sudjelovati predstavnici organizacije za 

kontrolu kvalitete. 

 

Kontrolna ispitivanja u toku rada 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) Naručilac a služe kao potvrda 

postignute kvalitete rada. 

Ta ispitivanja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče, 

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak. 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, 

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 3 m. 

 

Tekuća ispitivanja u toku rada 

Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) Izvođač, a služe za vlastitu orijentaciju, osiguranje 

ekonomičnosti rada i pripremu nosivog sloja za kontrolu ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg 

ispitivanja isti su kao kod kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje 

jedno tekuće ispitivanje. 

 

Zahtjevi kakvoće 

Završeni nosivi sloj od  mehanički sabijenog zrnatog  kamenog  materijala mora 

zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni 

ovi kriteriji: 

- modul stišljivosti i stupanj zbijenosti moraju zadovoljavati zahtjeve iz priložene tablice  

- granulometrijski sastav mora u svemu zadovoljavati zahtjeve iz ove točke tehničkih 

uvjeta 

- ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati najviše za 2 cm 

Obračun rada 

Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. 

Za obračun se uzimaju u pravilu dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inženjera nije 

došlo do nekih izmjena. Obračunava se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubni metar izrađenog 

sloja u zbijenom stanju, u kojoj su uračunati svi troškovi nabave materijala i njegove ugradnje i 

sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. 
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Izrada bitumeniziranog nosivo – habajućeg sloja (BNHS) -base 

BNHS jest nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna, 

kamenog materijala do najveće veličine zrna 22 mm u kojoj je granulometrijski sastav kamene 

smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala, i bitumena kao veziva, 

proizveden i ugrađen po vrućem postupku. Pri zbijanju BNHS-a pretežno se koriste dva 

kombinirana i jedan čelični valjak. 

Prema granulometrijskom sastavu  za kolnik je odabrana asfaltna mješavina BNHS 12, d = 

5 cm, uz primjenu bitumena BIT 60 , za srednje teško prometno opterećenje.  

 

Kvaliteta gradiva moraju prethodno biti certificirana i zadovoljavati tražene zahtjeve prema 

uvjetima norme HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008. Udio bitumena u 

asfaltnoj mješavini za BNHS iznosi od 4.5 do 6.5%.  

Fizikalno-mehanička svojstva asfaltne mješavine za BNHS za srednje teško prometno  

opterećenje:  

- udio šupljina (V/V) 1,5 – 4 % 

- ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom 70 do 86 % 

- najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće: ITSR = 70 % 

 

Svojstva izvedenog sloja BNHS za srednje teško prometno  opterećenje: 

- udio šupljina (V/A) 1,5 – 5,5 % 

- stupanj zbijenosti (zgušnjavanje), najmanje 97 % 

- uzdužna ravnost: IRI100 ≤ 2,5 m/km 

- visina sloja: najviše dopušteno odstupanje najviše ± 20 mm prosječno i ± 25 mm 

pojedinačno 

- poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše ± 0.40 % (aps)  

- položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše ± 50 mm 

- debljina sloja: dopušteno odstupanje od projektirane debljine najviše -15% pojedinačna 

vrijednost i -5% (srednja vrijednost) 

 

Izrada habajućeg sloja 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, 

kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese 

sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala. 

Materijali za izradu asfaltnih mješavina, proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltnih mješavina 

kao i osiguranje kakvoće asfalterskih radova te ocjena kakvoće asfalta moraju u svemu 

udovoljavati zahtjevima norme HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008. 

 

Kvaliteta gradiva mora prethodno biti certificirana i zadovoljavati tražene zahtjeve prema 

uvjetima hrvatske norme HRN EN 13043. 

Ravnost površine, dopušteno visinsko odstupanje i odstupanje od projektiranog poprečnog 

pada izvedenog habajućeg sloja, izmjerena prema hrvatskim normama HRN EN 13036-5, HRN 

EN 13036-6, HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3 m, moraju zadovoljavati uvjete dane u 

potpoglavlju J.3.2.1, u tablici J15 i J16 Tehničkog propisa za asfaltne kolnike. 

Ugrađeni habajući sloj ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata 

provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja.  

Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog 

kolnika određen na uzorcima u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja, mora zadovoljavati uvjete 

dane u tablici A3 u potpoglavlju A.3.1.1.1. Tehničkog propisa za asfaltne kolnike. 
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Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine određena na uzorcima bitumenske 

mješavine u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja, moraju zadovoljavati uvjete dane u 

potpoglavlju A3.1.1.1., u tablici A4 Tehničkog propisa za asfaltne kolnike. 

Svojstva izvedenog asfaltnog sloja određena u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja, moraju 

zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju J.3.2.1, u tablici J15 i J16 Tehničkog propisa za asfaltne 

kolnike. 

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti. Svi 

troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna 

ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta sanacije. Za sve radove, 

koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvoće, a Izvođač ih nije sanirao po zahtjevu nadzornog 

inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje. 

 

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfalt betonskih mješavina 

Svi mjerni uređaji na asfaltnom postrojenju moraju biti umjereni, a izvoditelj mora imati 

dokaz o umjeravanju od ovlaštene institucije. Podobnost asfaltnog postrojenja za izradu asfaltne 

mješavine dokazuje se izradom radnog sastava. 

Temperatura asfaltnih mješavina na izlazu iz miješalice mora biti postignuta u skladu s 

odredbama Tehničkog propisa za asfaltne kolnike i prema tipu korištenog bitumena. 

Prijevoz asfaltne mješavine obavlja se kamionima kiperima najmanje korisne mase 20 tona. 

Svi kamioni moraju za vrijeme transporta asfalta biti prekriveni zaštitnim ceradama da ne dođe do 

hlađenja i onečišćenja asfalta. Vrijeme od proizvodnje do ugradnje ne smije iznositi duže od 1,5 

sata, s time da transportna duljina ne prelazi 70 km. Cjelokupna tehnologija proizvodnje, transporta 

i ugradnje asfaltnih mješavina mora biti kontrolirana i usklađena. 

 

Ugradnja asfaltnih mješavina na gradilištu mora se obavljati po povoljnim uvjetima 

(temperatura zraka i podloge mora biti viša od +10 °C). Temperatura asfaltnih mješavina pri 

ugradnji mora biti određena prema odredbama Tehničkog propisa za asfaltne kolnike i tipu 

korištenog bitumena, a dokazana izradom pokusnih dionica.  

Polaganje asfaltnog sloja na prethodno izvedeni bitumenizirani nosivi sloj može započeti 

kada je podloga očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom u količini 0,3 - 0,5 kg/m2. 

Prskanje bitumenskom emulzijom izvodi se strojno i mora započeti najmanje 2-3 sata prije 

polaganja asfaltnog sloja, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu zbog bolje 

prionjivosti asfaltnih slojeva. Vremenski razmak između preuzimanja podloge i ugradnje smije 

biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz po ispitanoj i preuzetoj podlozi. 

Ugradnja asfaltnog sloja obavlja se finišerom. 

Sredstva za zbijanje (valjci kombinirani, gumeni i čelični) moraju biti ispravna i u dovoljnom 

broju da se osigura propisana zbijenost asfaltnog sloja. Zbijanje asfaltnog sloja obaviti 

odgovarajućim valjcima koji moraju raditi bez trzaja tijekom rada, a režim valjanja podesiti da se 

osigura propisana zbijenost i ravnost izvedenog asfaltnog sloja. Gumeni kotači kod kombiniranog 

ili gumenog valjka prije valjanja asfalta moraju biti namazani bornim uljem da ne bi došlo do 

lijepljenja asfaltne mješavine za plašt kotača. Nije dopuštena primjena naftnih derivata. 

Uzdužni i poprečni spojevi moraju biti vertikalno odrezani, propisno obrađeni i izvedeni 

kako bi se izbjegla pojava pukotina. Rub uzdužnog spoja prethodno ugrađenog asfaltnog sloja 

treba vertikalno odrezati rotacionom pilom za rezanje asfalta kako bi se dobila ravna površina koju 

treba premazati bitumenskim “primerom” (prema uputama proizvođača). 
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BETONSKI RUBNJACI  

 

  Betonski rubnjaci koji se postavljaju bilo uz kolnu ili hodnu površinu trebaju biti izrađeni 

prema standardu, a vanjsko lice treba biti obrađeno i otporno na habanje. Rubnjaci se spajaju na 

utor uz fugiranje reški cementnim mortom. Postavljanje rubnjaka izvršiti u skladu sa HRN EN 

1340. 

 

TESARSKI RADOVI 

Izrada oplate predviđena je od jelove građe koja odgovara važećim tehničkim propisima za 

drvene konstrukcije, ili od “blažujke”. Sve ravne površine izvoditi “blažujkama” ili panel pločama, 

a male betonske plohe od dasaka 24 mm. 

 

Razupiranje oplate smije se vršiti samo sredstvima koja ne ostavljaju deformacije u betonu 

nakon njenog skidanja. Oplata se ima izvesti vodotijesno da ne dođe do curenja cementnog mlijeka 

ili bilo kojeg sastojka betona. 

 

Svu oplatu treba izvesti tako da je moguća laka demontaža, bez potresa i oštećenja 

konstrukcije. Općenito, pri izvedbi oplata i skala za sve objekte, potrebno je pridržavati se 

Pravilnika o PBAB. 

 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju biti izvođeni prema Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), važećim tehničkim propisima, normativima i 

standardima i navedenim uvjetima građenja. 

 

Ispitivanje  svježeg betona vršit će se prema normama HRN EN 12350, dok će se ispitivanje 

očvrslog betona vršiti prema HRN EN 12390. 

 

Ispitivanje betona u konstrukcijskim elementima vršit će se prema normama HRN EN 12504-1, 

HRN U.M1.016, HRN EN12504. 

 

Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost - HRN EN 206:2021; Beton -- Smjernice 

za primjenu norme HRN EN 206 - HRN 1128:2007; Izvedba betonskih konstrukcija - HRN EN 

13670:2010 

 

Beton  

Ugrađeni materijali (agregat, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, 

dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim 

propisima i standardima. 

 

Smije se koristiti samo agregat koji je biti potpuno čist i bez organskih primjesa. Cement 

mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora 

biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti 

voda iz gradske vodovodne mreže (proizvoljne tvrdoće). 

 

Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili 

izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne betonske uzorke od svakog 
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karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim propisima, a isto tako prema traženju 

nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloženi istim 

uvjetima na gradilištu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugrađen. 

 

Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se izvoditi sve 

betonske mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i program betoniranja i 

uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod 

betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i agregat 

odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina smije se ugraditi samo strojno miješani beton. 

Prilikom miješanja betona mora se uzeti u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine 

betona (za rigole, kanalice i slično) se smiju miješati i ručno. 

 

Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s visine veće od 

1.0 m. Ako to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, cijevi ili pumpu za 

beton da ne dođe do segregacije betona. Ugrađivanje betonske mješavine mora biti u skladu s 

TPBK, a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja treba izvesti 

stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem. 

 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 

namjenu betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1. 
 

 Beton proizveden na gradilištu 

Beton koji se ugrađuje kao podloga konstrukcijskim elementima i beton za izgradnju 

konstrukcijskih elemenata koji zahtijeva razred tlačne čvrstoće manji od C16/20 može se izvoditi 

na gradilištu. Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost - HRN EN 206:2021; Beton 

-- Smjernice za primjenu norme HRN EN 206:2021 – HRN 1128:2007; Izvedba betonskih 

konstrukcija HRN EN 13670:2010 

 

Materijali za pripremu betona moraju biti u skladu s TPBK i normama: 
 

MATERIJAL NORMA 

Cement HRN EN 197-1:2006 

Agregat HRN EN 12620:2008 

Voda HRN EN 1008:2002 

Dodaci HRN EN 480 

 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i imati ispitana svojstva prema 

HRN EN 196-1 i dokazanom sukladnošću po HRN EN 196-2. 

 

Svaka mješavina betona spravljena na gradilištu, mora zadovoljavati i dokazati zahtijevana 

svojstva betona propisana projektom. 

 

Projektirani beton 

Betoni koji će se koristiti za izradu konstrukcijskih elemenata zahtijevane tlačne čvrstoće 

iznad C16/20, proizvoditi će se kao projektirani betoni i dopremati transportnim sredstvima na 

gradilište. 

 

Svaka pošiljka (svako vozilo) betona zaprimljenog na gradilište mora biti označena prema 

normi HRN EN 206 te mora imati otpremnicu koju je izvođač radova dužan provjeriti zajedno sa 

svojstvima betona. Na otpremnici moraju biti istaknuta bitna svojstva betona tlačna čvrstoća, 

razred otpornosti prema razredu izloženosti, gustoća, konzistencija, najveće nazivno zrno agregata 
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te ostala svojstva koja su zahtijevana projektom. Osim otpremnice pošiljka mora biti isporučena s 

tehničkim uputama za ugradnju i uporabu. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji ne zadovoljava 

navedene uvjete. 

 

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti 

zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. Svakoj pošiljci (svakom vozilu) betona 

potrebno je vizualnim pregledom provjeriti konzistenciju, ako je potrebno i izvršiti ispitivanje na 

isti način kako je provedeno u tvornici. Ako se ustanovi da beton ne zadovoljava specificirana 

svojstva, da je došlo do promjene konzistencije mješavine pri transportu, ako se uoči izdvajanje 

vode ili segregacija, betoniranje se prekida na štetu proizvođača betona. 

 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 

vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206:2021. 

 

Specifikacije za projektirani beton 

• razred izloženosti 

• vodonepropusnost 

 

Broj uzoraka naveden u tablici je minimalan, ali je za svaku vrstu betona obavezno uzeti barem 

jedan uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3. 

- maksimalna normirana veličina zrna agregata Dmax iznosi 31,5 mm 

- maksimalni sadržaj klorida Cl 0,20 

- razred konzistencije S4 

 

U tablici je naveden kriterij vodonepropusnosti. 
Razred vodoneporopusnosti Dopušteni prosječni prodor vode (mm) 

VDP 1 50 

VDP 2 30 

VDP 3 15 

 

Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 

projektom, a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je 

izraditi. 

 

Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije 

izvedbe dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima 

prije no što ugradnja betona počne. 

Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, 

leda, snijega ili vode. 

Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka 

vode. 

Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od 

temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

 

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 

trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu 

otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve 

nisu predviđene posebne mjere. 
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Ako postoji mogućnost da temperatura zraka za vrijeme ugradnje bude ispod 5°C, potrebno 

je odgoditi betoniranje, za povoljnije vremenske uvjete. Isti uvjet vrijedi i za betoniranje u periodu 

s visokim temperaturama zraka, iznad 25°C. 

 

Ako se predviđaju temperature zraka manje od 5 °C i veće od 25 °C za vrijeme njegovanja 

betona, potrebno je predvidjeti mjere zaštite betona od destruktivnog djelovanja smrzavanja, 

odnosno isušivanja. 

Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 5°C. 

 

Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 

betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije traženu 

čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene 

presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

 

Vibriranje treba izvoditi pervibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u 

konstrukcijskom elementu.  

 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba 

izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 

Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog 

slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. Najveća debljina sloja u vertikalnim elementima je 

60 cm. 

 

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa 

zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona 

treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja 

obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. 

Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 

dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna 

spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i 

zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod 

posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 

 

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 

kiše i snijega. 

Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije 

dopušteno.  

 

Njegovanje i zaštita 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

- od smrzavanja, 

- od štetnih vibracija, udara ili drugih mehaničkih oštećenja. 

 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
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- držanje betona u oplati, 

- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 

spojevima i na krajevima, 

- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 

dopuštenjem). 

 

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili 

držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju 

potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, 

kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah 

po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja 

zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 

Trajanje njegovanja betona je najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do 

postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 

 

Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 

kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost sa zahtjevima. 

Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske 

teksture. 

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba 

prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom 

kontrole kvalitete izvedbe radova. 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom J TPBK-a i tablici B.1 

HRN EN 206. 

- primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

- grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3). 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije 

zadovoljen, predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare obavezno je uzimanje 

uzoraka betona na mjestu ugradnje betona za utvrđivanje tlačne čvrstoće. 

Kontrola se provodi na slijedeći način: 

- na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju 

- u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije 

- ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača 

- ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima 

se po jedan  dodatni uzorak betona 

- ocjena rezultata ispitivanja uzoraka  i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi 

se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodatka B norme HRN EN 206 "Ispitivanje identičnosti 

tlačne čvrstoće" 

 

Armatura i ugradnja armature 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete iz norme EN 10080 i uvjete projekta 

konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 
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Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje 

ta norma upućuje. 

 

Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih 

specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama 

ovoga Priloga.  

Za sve čelike Izvođač treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer 

treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće kakvoće i dozvoliti 

ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Armatura koja je dopremljena na gradilište ili 

centralno savijalište bez odgovarajućih atesta ili certifikata ne smije se ugrađivati dok se ne 

provede naknadno atestiranje. 

 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura 

u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja 

armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na 

tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 

iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

- površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 

beton ili vezu između njih 

- prije nastavka betoniranja, armatura na prekidu betoniranja, mora biti očišćena i od sloja nastalog 

prethodnim betoniranjem 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 

konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom 

u građevinski dnevnik 

- tijekom betoniranja provjeravati debljinu zaštitnog sloja betona 

 

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom 

- savijanje čelika pri temperaturama nižim od -5 °C, ako je dopušteno projektnim 

specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama 

- promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature 

- ispravljanje savijene armature nije dopušteno, osima ako se koristi posebna oprema koja 

ograničava lokalna naprezanja 

- zavarivanje je dopušteno samo ako je armatura posebno označena kao zavarljiva 

- zavar se ne smije izvoditi na mjestu, odnosno blizu mjesta savijanja, prema normi HRN 

EN 1992-1-1 

Šipke armature, mreže i predgotovljeni koševi ne smiju se oštetiti tijekom transporta i 

ugradnje. 

 

Skele i oplate 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno 

izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora 

odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj 
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se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje 

površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata 

se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se 

tek izvedena konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da 

izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti 

i ponovo izvesti prema projektu. 

Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti od smeća 

(zaostale drvene građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namočiti, a ako je 

metalna, premazati uljem. 

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak 

finog morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 

odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i 

kontrolirano namijenjena. 

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je obuhvaćena 

jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. 

 

Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene 

oplate i pismeno je ne odobri. 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da 

su: 

- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe i uporabe, 

- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 

spriječe oštećivanje konstrukcije. 

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 

 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati 

odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da 

ne djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati 

na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba 

primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se 

izvodi i ugrađeni elementi kao npr. Ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom 

betoniranja. Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom 

kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade 

specificiran. 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle 

štetne pukotine u mladom betonu. To se može postići: 
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- ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 

- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

 

Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog 

ponašanja betona. 

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 

 

Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. 

Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog 

opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 

 

Mjere u slučaju nesukladnosti 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati 

uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima 

istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. 

Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 

ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 i 12390 utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj 

ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približan razred tlačne čvrstoće kojoj je odgovarao 

pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog 

dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. Ako su 

neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 

nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena 

institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim 

Tehničkim uvjetima. 

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti 

nadzorni inženjer. 

 

Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni 

tako da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.  

 

Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 

izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
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- ponašanje tijekom uporabe građevine, 

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 

ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim 

pretpostavkama, HRN EN 1992 i traženoj razini sigurnosti. 

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 

međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 

Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), 

primjenjuje se stroži uvjet. 

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od 

zadanih vrijednosti više no što je prikazano u tablici 8. 

 

Tablica 8 – Geometrijske tolerancije 
N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

uz linearnu  

interpolaciju  

međuvrijednosti  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I         ( I  I – apsolutna vrijednost)                                               

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka 

ne više od 0,04 a  
ili 10 mm 

e 

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena 
površina 

Ne oplaćene površine : 
➢ globalno 
➢ lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 

 
L = 2,0 m 
L = 0,2 m 

9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 
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g ravnost bridova 

za dužine 
> =  1 m 

> 1 m 

 
8mm 
8 mm / m ali ne više  
od 20 mm 

h otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ; + - 25 mm 

 

 

ZIDARSKI RADOVI 

 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu zidova, za 

sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti prvoklasan materijal, tj. šuplje 

opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i manje količine ostalih materijala potrebnih za 

zidarske i slične radove. 

Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima te u suglasnosti 

s obveznim standardima. Cement mora biti PC 25 i PC 35 kvalitete navedene istom stavkom. Toga se 

mora pridržavati i Izvođač pri nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 

Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 

Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku pijesak mora biti 

kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni riječni. Vapno mora biti gašeno, 

dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za 

istu smjesu treba upotrijebiti hidratizirano vapno i cement istog proizvođača. 

 

Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Žbuka ne smije 

biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili prejakom propuhu uslijed čega može ispucati i 

otpasti. Za žbukanje se koriste produžni ili cementni mort potrebnog omjera. 

 

Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Žbukanje zidova se može 

obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, 

signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim površinama se ne smije vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane 

površine na koje će se postavljati zidne keramičke pločice se ne smiju zaglađivati. Grube moraju biti i 

vanjske površine na koje će se nanijeti završna fasadna žbuka. 

 

Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez cementa. Da bi se 

dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm tako da njihova površina leži u jednoj 

ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 15 cm. Između traka se nabacuje žbuka što se zatim 

izravna. 

Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim mlijekom što sadrži 

10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina žbuka se u pravilu izvodi na već 

potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz sito kako bi se dobila jednolična 

struktura žbuke. 

Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim oštrim kutovima u 

horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 

Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada još i sve pomoćne 

radove: 

- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 

- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i povremeno 

miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 

- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 

- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 
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Obračun radova se vrši se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, ako to nije opisom 

stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema izmjerama u projektu. Sve radove 

izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada. 

 

Kod izvođenja zidarskih radova treba se pridržavati projekta, odnosno statičkog proračuna, opisa 

u troškovniku, plana oplate i važećih propisa, standarda i normativa: 

- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

- HRN EN 771-1:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 1. dio: Opečni zidni elementi  

- HRN EN 998-1:2010 - Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka 

- HRN EN 772-1:20:2011 - Metode ispitivanja zidnih elemenata 

 

PROMETNA SIGNALIZACIJA 

 

Horizontalna signalizacija  

 

Oznake na kolniku trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i ranije navedenim normama, te Općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama; Knjiga VI – Oprema ceste (izdavač HAC-HC, Zagreb, 2001. god.).  

 

Prije početka izvođenja horizontalne prometne signalizacije podloga mora biti suha i  ista zbog 

kvalitete prianjanja i garantirane trajnosti. Kvaliteta boje (materijala kojim se izvodi horizontalna 

prometna signalizacija) mora biti prema HRN H.C8.051, -058, -059 i -063. Boja mora imati 

retrorefleksivna svojstva prema važećoj normi (HRN Z.S2.240) s koeficijentom retrorefleksije 

klase I. Odnos boje i retroreflektivnih zrnaca mora iznositi minimalno 1:0,2 kao garancija razine 

potrebne retrorefleksije.  

 

Za oznake na kolniku mora se koristiti materijal ili boja koja prekomjerno ne smanjuje 

hrapavost kolnika. Visina oznake ne smije iznositi više od 0,6 cm iznad razine kolnika.  

Izvođač radova dužan je prije početka izrade oznaka na kolniku dati nadzornom inženjeru 

podatke o bojama s kojim će izvesti radove i priložiti proizvođačke specifikacije za materijal (boje, 

staklena zrnca i razrjeđivač) s uputama za primjenu. 

 

Vertikalna signalizacija (prometni znakovi)   

 

Vertikalna signalizacija postavljena i projektirana u skladu s Pravilnikom o prometnim 

znakovima i signalizaciji na cestama (NN 92/19).   

 

Prometni znakovi su postavljeni na način da odgovaraju svojom veličinom i bojom za 

kategorizaciju ceste na kojoj se nalaze te je po tome određen oblik i boja prometnog znaka 

definirana po hrvatskoj normi.  

Pri izradi prometnih znakova potrebno je primijeniti retrorefleksivnu foliju klase II, sa 

minimalnom jačinom retrorefleksije 250 cd/lx/m2 za bijelu boju i 20 cd/lx/m2 za plavu boju 

stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku podlogu debljine 

2,0 mm sa pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem što jamči kvalitetu i trajnost prometnih 

znakova.  

Prometni znakovi moraju biti izvedeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,5% 

aluminija.  
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Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje, a na 

pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem u kojemu je vidljivo ime proizvođača, mjesec 

i godina proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju 

imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku.  

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s prednje strane znaka nema 

vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome obratiti pozornost na obavezno korištenje vijaka i pločica 

koji ne izazivaju elektrolizu. 

Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog 

znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera ø63,5 mm, izrađene od 

željeznih i čeličnih šavnih cijevi, zaštićene protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.  

Prometni znak se postavlja na visinu do 2,20 m iznad površine kolnika, s horizontalnom 

udaljenosti ne manjom od 30 cm te ne većom od 2,0 m od ruba kolnika.  

Za odabir tipskih nosača uzet je u obzir horizontalno opterećenje (vjetar) i vertikalno 

opterećenje (težina prometnog znaka i težina nosača). Znakovi podnose opterećenje od 1100N/m2, 

odnosno treću zonu vjetra (jaka bura, do 170 km/h). Napominje se da se predviđeni znakovi 

montiraju u području II zone vjetra (do 120 km/h).  

Minimalna dubina temelja stupova koji nose prometne znakove jest 60 cm, a temelji moraju 

biti izvedeni od betona C 20/25 oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm 

i gornjeg 20 cm. Betoniranje se obavlja nakon postavljanja nosača znaka u temeljnu jamu. Nosač 

je potrebno centrirati i postaviti u vertikalan položaj. Nakon što se beton stvrdne može se nastaviti 

s montažom nosača znaka na temelj. 

Prometni znakovi u naseljima, smješteni uz desni rub kolnika, postavljaju se na visini 0,30-

2,20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4,5 m, (iznimno i na 

većoj). Visina se računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka. Visina i položaj 

prometnog znaka moraju biti određeni na način da ne ugrožavaju kretanje pješaka te da ih pješaci 

i vozila ne zaklanjaju. Horizontalni otklon prometnog znaka prema osi ceste iznosi 3-5° u odnosu 

na smjer vožnje. Stup prometnog znaka postavlja se, u pravilu, najviše 2 m od ruba kolnika. 

Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka u naselju mora iznositi 

najmanje 0,30 m ili izvan naselja najmanje 0,75 m. Prometni znak, iznimno, može biti postavljen 

na konzolni nosač, ako je tako postavljeni znak bolje uočljiv za sudionike u prometu, na semaforski 

stup (samo određena skupina prometnih znakova) te na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne 

rasvjete).  

Kontrola kakvoće 

  

Materijali od kojih se izrađuje vertikalna signalizacija određeni su normama, a za sve 

materijale izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. 

Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. Kontrola kakvoće materijala i zaštite od 

korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim odredbama OTU.  

Na traženje nadležnog Ministarstva-inspekcije za ceste, potrebno je izvršiti o trošku izvođača 

(vlastitom trošku), testiranje kakvoće retrorefleksije te dostaviti dokaz o kvaliteti izvedenih radova 

i kakvoći ugrađenih materijala. 
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UREĐENJE OKOLIŠA 

 

Za sve predviđene travnate površine potrebno je navesti plodno tlo i razastrti ga u dva sloja 

tako da gornji kvalitetni sloj bude 5 cm a debljina donjeg sloja ovisi o niveleti terena. Oba sloja se 

moraju uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu te nakon toga svu površinu isplanirati 

i zasijati travom. Nakon izvedbe prometne površine i postave rubnjak potrebno je okolni teren 

dosipati odnosno poravnati i urediti prema stanju okolnog terena.  

 

ZBRINJAVANJE OTPADNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

 

Sav otpadni građevinski materijal nastao uslijed skidanja postojećeg sloja asfalta i iskopanog 

materijala za pripremu posteljice kolnika, deponira se na privremenom odlagalištu građevinskog 

otpadnog materijala. 

 

SANACIJA OKOLIŠA 

 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš jer njenim radom ne nastaju 

otpadni ili slični materijali. U skladu s tim sanacija gradilišta odnosi se na uređenje okoliša po 

završetku građenja. 

 

Ovim projektom predviđen je niz radova koji to osiguravaju: 

 

- dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje, 

- zasijavanje nasipanog terena travom, 

- odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju. 

 

Svi navedeni radovi su specificirani troškovnikom. 

 

KANALIZACIJSKI RADOVI 

 

Revizijska okna koja su u pojasu kolnika ceste potrebno je izvesti na način da se uklope u pojas 

ceste, te armirano-betonsku ploču s ugrađenim poklopcem i okvirom prilagoditi cestovnom 

opterećenju. Lijevano željezne poklopce predvidjeti u četvrtastoj ili okrugloj izvedbi, dok okvir 

može biti četvrtastog oblika. 

Za spojeve slivnika na postojeći sustav mješovite odvodne predviđena je upotreba plastičnih 

cijevi. 

Predviđa se polaganje cijevi oborinske i sanitarne odvodnje na tamponski sloj. Tamponski sloj 

se izvodi ovisno o vrsti zemljane podloge i razini podzemnih voda, od pijeska, krupnog šljunka i 

mršavog betona. Vrstu tampona određuje nadzorni inženjer. Pri ugradnji kanalizacijskih cijevi u 

svemu se treba pridržavati uputa proizvođača.  

 

Način polaganja cijevi 

Trasu cijevi potrebno je izabrati tako, da se postigne što ravnija linija vođenja - promjena smjera 

povećava otpore trenja krutost cijevi i krutost tla daju sistemsku krutost, koja je bitna kod 

polaganja cijevi. Polaganju cijevi u zemlju treba pokloniti posebnu pozornost jer materijal utisnut 

oko cijevi doprinosi nosivosti. Iskopani materijal, koji nije prikladan za zatrpavanje cjevovoda 

potrebno je odvojiti. Da bi se osiguralo potpuno prilijeganje cjevovoda potrebno je na mjestu spoja 

predvidjeti udubljenja u materijalu posteljice dužine otprilike tri širine spojnice cijevi. Spojna 

udubljenja popunjavaju se i zbijaju materijalom poput posteljice. Za sraslo tlo kao i za materijal 

posteljice potrebno je imati dovoljnu nosivost. Kod tla koje nema dovoljnu nosivost iskopani 
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materijal treba zamijeniti prikladnim materijalom posteljice. Dno rova potrebno je izvesti prema 

propisanom nagibu i dubini polaganja cijevi. Pri tome treba izbjeći svako remećenje zbijenosti 

temeljnog tla. Ako je zbog nestručnog izvođenja radova dno rova prekopano, treba ga izravnati 

prikladnim materijalom i ravnomjerno zbiti. Potrebno je predvidjeti i mjesta spojenih udubljenja 

posteljice. 

 

Materijal posteljice mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

1. ne smije se upotrebljavati materijal zrna većeg od 32 mm - po potrebi, za cijev s manjim 

promjerima, preporučuje se sitniji zrnati materijal, 

2. mora imati besprijekornu sposobnost zbijanja i dovoljnu nosivost, 

3. kod zbijenosti materijala na 95% Proctora mora biti osigurana minimalna nosivost 

posteljice od najmanje 4 N/mm2 

 

Kod vodonosnih tla upotrebljava se materijal bez sitnih čestica (do DN 400 veličine zrna 8-16 

mm, od DN 500 nadalje veličine zrna 16-32 mm). 

 

Debljina posteljice ispod cijevi mora iznositi barem 10 cm (uvećano za 0,1 x DN) u zbijenom 

stanju. Da bi se osigurao traženi kut nalijeganja cijevi od min 90° - 120° potrebno je nabijačem 

zbiti posteljicu oko cijevi (npr. ručnim ili pneumatskim nabijačem). Cijev mora svojom dužinom 

dobro nalijegati na posteljicu, izuzeta su mjesta spojnih udubljenja. 

 

Uvođenje cijevi u kinetu može se, ovisno prilikama na gradilištu vršiti ručno (do promjera DN 

500). Pri upotrebi mehanizacije za podizanje, preporučuje se upotreba traka (gurtni). Krajevi cijevi 

ne smiju ni u kom slučaju biti oštećeni vješanjem cijevi na kuke. Prije montaže potrebno je ispitati 

i očistit sve dijelove cjevovoda iznutra i izvana. Žljebovi spojnica (brtveni elementi) moraju biti 

potpuno čisti.  

 

Krajevi cijevi i brtveni elementi premazuju se sredstvom za podmazivanje, koje se isporučuju 

zajedno sa cijevima. Polaganjem cijevi u materijal posteljice stvara se rasterećujući bočni pritisak 

zemljanog materijala na cijev. Materijal posteljice potrebno je zasipati i zbiti, do visine od 30 cm 

iznad tjemena cijevi s obje strane cjevovoda, pri čemu debljina sloja treba iznositi max 30 cm. 

Nabijati se mora istovremeno s obje strane cijevi, kako bi se spriječilo svako njeno pomicanje. U 

blizini cijevi i u zoni prekrivanja upotrebljavaju se lagani vibracijski uređaji za nabijanje 

(maksimalna radna težina 1 kN) s mogućnošću zbijanja do odgovarajuće dubine. Materijal za 

polaganje ne smije sadržavati kamenita zrna veća od 32 mm, mora imati besprijekornu sposobnost 

zbijanja i dovoljnu nosivost, rastresit materijal, kod zbijanja na 92% u odnosu na modificirani 

Proctorov postupak mora biti zagarantirana minimalna nosivost tla, od najmanje 3 N/mm2.  

 

Zatrpavanje rova treba izvršiti u prikladnim visinama slojeva. Obratiti pozornost na to da se 

izvede uredno zbijanje, a da se ne ugrozi stabilnost cijevi. Kad sloj, koji prekriva tjeme cijevi, 

iznosi od 0,3 do 1,0 m, zbijanje se izvodi pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje 

(maksimalna radna težina 0,6 kN) ili vibracijske ploče (maksimalna radna težina 5 kN). Dopušteno 

je koristiti teške uređaje za zbijanje kad sloj koji prekriva tjeme cijevi iznosi 1 m i više.  
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Cijevi za odvodnju oborinske vode i kanalizacijske mreže 

Izbor cijevnog materijala za kanalizaciju bitan je kako sa strane ekonomičnosti 

kanalizacije, tako i sa strane zadovoljavanja svih tehničkih uvjeta. Cijevi moraju biti atestirane na 

vodonepropusnost i imati dovoljnu statičku sigurnost. 

 

Održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda 

  Pod održavanjem sustava za odvodnju oborinskih voda smatra se čišćenje slivnika i slivnih 

rešetki. 

Čišćenje se obavlja uranjanjem usisnog crijeva, a sadržaj usisava direktno u vakuum 

cisternu za odvoz. Slivnike treba redovito čistiti bar dva puta godišnje i to u proljeće poslije 

topljenja snijega i ispiranja ulice od sipine i poslije pljuskova nakon dugog sušnog perioda (kasno 

ljeto - rana jesen). 

 

Ispitivanje vodonepropusnosti 

 Nerazorno ispitivanje vezano uz mjerenje propuštanja na slivnicima i spoju slivnika na 

javni sustav odvodnje. Ispitivanja ovisi o organizaciji i tehnologiji izvoditelja radova. O ispitivanju 

se mora sastaviti zapisnik od kojeg se radi izvještaj. 

 

SANACIJA GRADILIŠTA 

Kako će se prilikom izvedbe građevine narušiti postojeće stanje okoliša, nužno je nakon 

izvedbe građevine sanirati gradilište pa je u tu svrhu potrebno poduzeti: 

- postojeće javne ceste, koje će biti korištene prilikom izvođenja radova, potrebno je dovesti 

u prvobitno stanje. 

- sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, 

neutrošeni građevinski materijal i sl., moraju biti uklonjeni a zemljište na području gradilišta 

dovedeno u prvobitno stanje. 

- izvoditelju radova data je određena širina za izvedbu građevine, te ukoliko ima namjeru 

koristiti veću širinu mora pribaviti suglasnost od vlasnika zemljišta. Eventualne štete izvan 

građenja moraju se također sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljišta. 

- drvenu ili tipsku oplatu koja služi za razupiranje rova ili građevinske jame potrebno je 

izvaditi prije zatrpavanja rova. 

- Lijevano željezni poklopci na oknima moraju biti zatvoreni te moraju tijesno nalijegati na 

okvire od poklopaca. 

- poklopci na oknima moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete 

ceste ili okolnog terena osim u slučaju kad je to projektnom dokumentacijom drugačije određeno. 

- ograde, živice i ostalo raslinje ne smije se sjeći, micati ili uništavati bez odobrenja vlasnika. 

- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvođenja služio za osiguranje prometa 

vozila ili pješaka moraju se ukloniti nakon završetka radova na gradilištu. 

- višak iskopanog materijala sa gradilišta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to 

odredi nadzorni inženjer investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova. 

- na mjestima gdje je došlo do oštećenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na način 

da se cesta dovede u stanje u kakvom se nalazila prije izvođenja radova. 

- zelene površine koje su prekopane u tijeku izvođenja građevine potrebno je isplanirati i 

zatravniti. 
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Primijenjene  norme: 

HRN   U.B1.010 Geomehanička ispitivanja – uzimanje uzoraka tla 

HRN   U.B1.018 Ispitivanje granulometrijskog sastava 

HRN   U.B1.042 Ispitivanje kalifornijskog indeksa nosivosti ( CBR ) 

HRN   U.B1.046 Ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 

HRN   U.B9.012 Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne 

konstrukcije na  djelovanje mraza i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja. 

HRN   U.N1.050 Betonske cijevi za kanalizaciju 

HRN   B.B8.015 Rubnjaci ispitivanje prema habanju brušenjem 

HRN   B.B8.016 Ispitivanje tucanika protiv udara i pritiska 

HRN   M.J6.210 Kanalski poklopci 

HRN   M.J6.211 Kanalski poklopci 

HRN   U.G1.500 Cijevi i fazonski komadi od tvrdog polivinilklorida za kanalizaciju 

HRN   U.M2.010 Mort za zidanje 

HRN   U.M1.012 Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzorka betona 

HRN   U.M3.010 Uvjeti i kvaliteta bitumena za kolovoze 

HRN   U.M3.020 Bitumenska emulzija za kolovoze 

HRN   U.M1.014 Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema  betonu i zaštita od njih 

HRN   U.M1.016 Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju 

HRN   U.M1.015 Ispitivanje vodonepropusnosti betona 

HRN   U.C4.010 Određivanje ekvivalentnog opterećenja za dimenzioniranje kolničkih 

konstrukcija 

HRN   U.C4.012 Dimenzioniranje novih savitljivih kolničkih konstrukcija 

HRN   U.E1.010 Zemljani radovi za izgradnju cesta 

 Tehnički uvjeti izvršenja 

HRN   U.E1.012 Osjetljivost materijala – tla na djelovanje mraza 

HRN   U.E4.014 Tehnički uvjeti za izradu asfaltnih betona 

HRN   U.E3.020 Teh. uvjeti za izradu betonskih kolovoza 

HRN   U.E8.010 Nosivost i ravnost na razini posteljice 

HRN   U.E9.020 Klasične i suvremene podloge za ceste 

 Tehnički uvjeti za izradu 

HRN   U.E9.021 Teh. uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bit. materijala po vrućem 

postupku 

HRN   U.E9.022  Nosivi slojevi za ceste od mehanički stabiliziranog tla.  

 Tehnički uvjeti za izradu. 

HRN   U.E9.024 Nosivi slojevi za ceste od cem. stabilizacije  

HRN   U.E9.028 Nosivi slojevi za ceste od bitumenske stabilizacije po vrućem  postupku 

HRN   U.B4.050 Tipovi kolovoznih konstrukcija za lak i srednji promet 

HRN   U.S4.051 Tipovi kolovoznih konstrukcija za težak promet 

HRN   U.S4.062 Tipovi odvodnje kolovoza i podbrežnih strana na cestama 

HRN   B.C1.011 Portland cement. Portland cementi s dodacima. Metalurški cement. Pucolanski 

cement. 

HRN   B.C1.020 Građevinsko vapno. Vrste, namjena i uvjeti kakvoće. 

HRN   B.C8.020 Cement – Metode kemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi 

portland klinkera. 

HRN   B.C1.030 Gips i proizvodi od gipsa 

HRN   U.M2.010Mort za zidanje. 

HRN   U.M2.012 Mort za žbukanje. 
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ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 

TEHNIČKI PREGLED I UPRAVNU DOZVOLU: 

 

1. Atesti ugrađene opreme i materijala 

2. Atesti o izvršenom ispitivanju na vodonepropusnost  

3. Atest o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadajućim 

uređajima 

4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) i Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 

1.5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 

održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez 

prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

 

Klasifikacija obzirom na način nastanka:  

- Otpad na gradilištu: („miješani građevinski otpad“ – sličan komunalnom otpadu) ostaci 

novih građevinskih materijala (npr. strugotine), onečišćena ambalaža, plastika (npr. cijevi), 

drvo, papir, karton, metali, kablovi, boje, ljepila, šljunak i male količine mineralnog otpada  

- Otpad nastao kod izgradnje i održavanja prometnica: npr. bitumen, asfalt, beton, pijesak, 

šljunak  

- Tlo, kamenje i vegetacija: iskopano tlo ili površinski sloj tla, pijesak, šljunak, glina, kamenje, 

vegetacija  

 

OTPADOM SE NE SMATRA  

Neonečišćeno tlo i drugi materijal koji se tamo nalazi od prirode a koji je iskopan za vrijeme 

građevinskih radova, pod uvjetom da se materijal koristi u građevinske svrhe u svom prirodnom 

stanju na mjestu nastanka  

U slučaju prijevoza neonečišćenog tla na druga mjesta -lokalitete („ODVOZ S MJESTA 

NASTANKA”) primjenjuje se DEFINICIJA OTPADA ! 

 

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N.br. 69/16) propisuje se cilj 

sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način 

označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obveze 

vođenja evidencija o građevnom otpadu te cilj sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, 

obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, postupci gospodarenja otpadom koji sadrži 

azbest, zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza otpada koji sadrži azbest, uvjeti za gospodarenje 

azbestnim otpadom i obveze vođenja evidencija o otpadu koji sadrži azbest. 

 

Investitor je dužan osigurati da je izvođač radova, prije početka radova rekonstrukcije, održavanja 

ili uklanjanja građevine, obaviješten o materijalima i tvarima koje se nalaze u odgovarajućoj 

građevini i koje su opasni otpad odnosno za koje je izvjesno da će tim radovima postati opasni 

otpad. 

 

Vlasnik građevnog otpada dužan je osigurati da je taj otpad predan ovlaštenoj osobi. 

 

Posjednik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od 

drugog otpada i materijala koji nije otpad te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama 

propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada 
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Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada iz Priloga IV. Pravilnika o građevnom otpadu 

i otpadu koji sadrži azbest dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba 

takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri u kojoj je to izvedivo omogući pripremu za ponovnu 

uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa 

otpada. 

Ukoliko je neopasni otpad čini najmanje 80% ukupne mase otpada posjednik građevnog otpada 

nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obvezu 

izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajućim tehnološkim procesima 

gospodarenja otpadom izvrši osoba, koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje 

otpadom, temeljem ugovora s posjednikom ili vlasnikom građevnog otpada. 

Posjednik građevnog otpada, koji skladišti građevni otpad na gradilištu na kojem je taj otpad 

nastao, dužan je osigurati da se građevni otpad skladišti na način koji je propisan pravilnikom o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 

Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta 

odnosno do završetka radova na gradilištu izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne 

proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za 

istu svrhu odnosno za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka uporabe, što 

uključuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu. Proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je 

nastao prilikom građenja građevine i koji se sukladno dokumentima projekta građenja, izrađenim 

sukladno propisima koji uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja 

mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo i materijal koji je nastao 

građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se 

koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad 

prestane biti građevina koju se gradi, održava, rekonstruira odnosno uklanja. 
 

Azbestni otpad se ne predviđa kao otpad namjeravanog zahvata u prostoru. 

 

 

1.6. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Faza 1 

MAPA 1 3.268.000 kn 

MAPA 2 205.000 kn 

MAPA 3 127.000 kn 

Ukupno: 3.600.000 kn 

Faza 2 

MAPA 1 1.504.000 kn 

MAPA 2 200.000 kn 

MAPA 3 296.000 kn 

Ukupno: 2.000.000 kn 

 
 Ukupna vrijednost procijenjenih troškova za projektirani zahvat iznosi: 

5.600.000, 00 kuna s PDV-om 

 

Ova procjena se daje u svrhu određivanja taksi kod postupka izdavanja potvrde na glavni 

projekt. 
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1.7. Prikaz privremene regulacije prometa 

IZVOĐENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA 

 

Na predmetnom području trenutno se nalaze poljoprivredne površine i zemljani put koji služi 

isključivo za pristup tim površinama. Ne predviđa se zatvaranje obližnjih prometnica, osim u slučaju 

izvođenja ili dopreme strojeva u neposrednoj blizini prometnica u uporabi, kada se treba postupati prema 

datim shemama regulacije, a u skladu sa Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te 

osiguranju radova na cestama NN 92/2019. 

 

Ovisno o uvjetima na terenu potrebno odabrati način signalizacije koji će u potpunosti ispuniti 

postavljenu mu zadaću. 

 

Tehničku regulaciju prometa tijekom obnašanja radova obavljat će izvođač radova prema Pravilniku 

o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i Zakonu o sigurnosti prometa 

na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20). 

 

Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaštitnog pojasa javne 

ceste kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa. 

 

Regulacija prometa će se odvijati na taj način do okončanja građevinskih radova i puštanja ceste u 

redovni promet. 

 

Nakon završetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju. 

 

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi 

i signalizaciji na cestama (NN 92/19). Znakovi ne smiju biti oštećeni ili zablaćeni jer bi tada svojom 

nejasnoćom doveli u pitanje sigurnost prometa. 

 

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Ako na 

mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme 

primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak iznimno može postaviti i na 

suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Postavlja se tako da ne ometa kretanje vozila i pješaka. 

 

Znak "Radovi na cesti" postavlja se neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a pokraj 

njega postavlja se i poseban branik koji noću i kad je vidljivost smanjena mora imati propisan svjetlosni 

znak. Od svjetlosnih znakova za označivanje radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika 

upotrijebiti će se crveno svjetlo, koje se upotrebljava na pločama za označivanje zatvorenog dijela ceste 

i trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno. 

U uvjetima smanjene vidljivosti (noć, kiša...) potrebno je gradilište dodatno obilježiti aktiviranjem 

svjetlosne signalizacije (bljeskalice). 

 

Znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti postavljeni 

na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje.  

 

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl. (privremena 

regulacija) moraju biti obojeni izmjeničnim poljima crvene i bijele boje, tako da su polja široka po 25 

cm. 

 



Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

139 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

Znakovi izričitih naredaba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu 

počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom. Od načina postavljanja znakova izričitih 

naredaba odstupa način postavljanja znakova obaveznog smjera koji se postavljaju na križanju i znakova 

obaveznog obilaženja koji se postavljaju ispred objekata na kolniku ceste. 

 

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti 

o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili 

dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na 

cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na 

samom znaku tako da sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata odnosno terena na 

koji se znak odnosi. 

 

Dopunske ploče ističu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba 

prometnog znaka. 

 

Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenje kolnika te oprema za vođenje 

i usmjeravanje u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog 

projekta. 

 

Kod upotrebe građevinskih strojeva potrebno je dodatno obilježiti radijus njihovog kretanja i rada 

postavljanjem prometnog znaka ili ručnom signalizacijom. Kada strojevi nisu u upotrebi ili noću, moraju 

se postaviti izvan prometnih površina i po potrebi osvijetliti. 

 

Po završetku radova sve prometne površine potrebno je sanacijom dovesti u prvobitno stanje. 

Također je neophodno obnoviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i dovesti je u stanje u kakvom je 

bila prije početka radova. Sigurnost prometa također nalaže da se po završetku radova prometnica 

temeljito opere kako ne bi došlo do smanjenja trenja podloge prouzrokovane zaostalim građ. materijalom 

(zemlja, šljunak i sl.) na kolniku 

 

Sve radove kod uspostave i osiguranja privremene regulacije prometa te postavljanja prometnih 

znakova izvode se u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o prometnim 

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakonom o javnim cestama, Pravilnikom o održavanju i 

zaštiti javnih cesta, Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta i SDR. 

 

Način obilježavanja radova i upotrjebljena prometna signalizacija prikazani su u nastavku. Prikaz 

privremene regulacije prometa (N–19) je shematski te ga je potrebno uskladiti (po potrebi) s odgovornim 

ljudima. 

 

 
 
 

 PROJEKTANT: 

Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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SHEMA 1 
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SHEMA 2 
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SHEMA 3 

 
 
 

 PROJEKTANT: 

Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
 
  



Prostor EKO d.o.o.   BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br. 

143 

T.D. 45/22 – GP 
Proširenje Gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja 
ceste i infrastrukture 

Bjelovar, 15. prosinca 2022. 

 

PODNOSITELJ  ZAHTJEVA: 

OPĆINA PITOMAČA 

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača 

OIB: 80888897427 

OZNAKA PROJEKTA:  

T.D.: 45/22 – GP 

NAZIV GRAĐEVINE:  Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ – izgradnja ceste i infrastrukture 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.č.br. 924/29, 924/40, 924/39, 924/41, 924/11, 955 k.o. Kladare; (924/50 
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Općina Pitomača, naselje Kladare; Virovitičko-podravska županija 
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PROJEKTANT SURADNIK: 

Valentino Carek, bacc.ing.aedif. 

Ivan Mikulandra, mag.ing.aedif. 

 

 

        za Prostor EKO direktor: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif 

 



PLANIRANI ZAHVAT

PLANIRANI ZAHVAT

LEGENDA

PREGLEDNA SITUACIJA

NA TOPOGRAFSKOJ

KARTI

1:25000

1.1

N

S

W E

PREGLEDNA SITUACIJA

MJ 1 : 25 000

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1

PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - IP

BROJ PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

prosinac, 2022. godine

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

KLADARE

1
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FAZA 1

LEGENDA

PREGLEDNA SITUACIJA

NA HOK-u

1:5000

1.2.

KLADARE

DRŽAVNA CESTA DC2

POSTOJEĆA PROMETNICA

GOSPODARSKE ZONE

"RAKITKA 1"

N

S

W E

PREGLEDNA SITUACIJA

MJ 1 : 5 000

OBUHVAT URBANISTIČKOG

PLANA UREĐENJA

"RAKITKA 1"

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - GP

BROJ PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

prosinac, 2022. godine

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

FAZA 2

1

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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Katastarska općina: Kladare 
 
 
POPIS KOORDINATA 

 

TOCKE E N H 
građevne čestice 

1 554640.42 5091916.22 0.00 
2 554640.49 5091917.03 0.00 
3 554674.39 5091912.17 0.00 
4 554728.63 5091905.16 0.00 
5 554892.21 5091881.71 0.00 
6 554896.08 5091887.23 0.00 
7 554902.55 5091885.33 0.00 
8 554896.83 5091843.23 0.00 
9 554888.65 5091831.77 0.00 

10 554846.07 5091773.09 0.00 
11 554841.29 5091773.82 0.00 
12 554776.01 5091783.79 0.00 
13 554718.65 5091792.55 0.00 
14 554662.40 5091801.15 0.00 
15 554641.70 5091804.32 0.00 
16 554612.42 5091808.79 0.00 
17 554614.47 5091822.54 0.00 
18 554619.23 5091821.83 0.00 
19 554645.94 5091817.84 0.00 
20 554714.17 5091807.63 0.00 
21 554726.79 5091892.31 0.00 
22 554723.17 5091896.01 0.00 
23 554672.64 5091903.08 0.00 
24 554639.68 5091907.71 0.00 
25 554735.26 5091889.58 0.00 
26 554740.03 5091893.66 0.00 
27 554780.91 5091888.05 0.00 
28 554825.08 5091881.97 0.00 
29 554888.67 5091873.30 0.00 
30 554891.14 5091870.79 0.00 
31 554888.30 5091846.56 0.00 
32 554845.82 5091787.94 0.00 
33 554810.80 5091793.15 0.00 
34 554766.69 5091799.72 0.00 
35 554724.00 5091806.07 0.00 
36 554723.33 5091809.06 0.00 
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Katastarska op ćina : Kladare 
 
 
POPIS KOORDINATA 

 

TOCKE E N H 
detaljne to ćke obuhvata zahvata u prostoru  

oz1 554902.01 5091845.83 0.00 
oz2 554901.68 5091841.63 0.00 
oz3 554912.39 5091833.77 0.00 
oz4 554908.84 5091828.93 0.00 
oz5 554896.37 5091838.09 0.00 
oz6 554896.83 5091843.23 0.00 
oz7 554846.07 5091773.09 0.00 
oz8 554776.01 5091783.79 0.00 
oz9 554718.65 5091792.55 0.00 

oz10 554662.40 5091801.15 0.00 
oz11 554641.70 5091804.32 0.00 
oz12 554613.45 5091808.63 0.00 
oz13 554609.90 5091809.17 0.00 
oz14 554612.22 5091822.88 0.00 
oz15 554619.23 5091821.83 0.00 
oz16 554645.94 5091817.84 0.00 
oz17 554714.17 5091807.63 0.00 
oz18 554726.79 5091892.31 0.00 
oz19 554723.17 5091896.01 0.00 
oz20 554672.64 5091903.08 0.00 
oz21 554641.80 5091907.40 0.00 
oz22 554638.79 5091907.84 0.00 
oz23 554639.51 5091913.01 0.00 
oz24 554564.59 5091923.27 0.00 
oz25 554535.33 5091928.09 0.00 
oz27 554535.96 5091932.04 0.00 
oz28 554545.92 5091930.58 0.00 
oz29 554558.15 5091928.85 0.00 
oz30 554560.18 5091928.54 0.00 
oz31 554569.76 5091925.79 0.00 
oz35 554640.49 5091917.03 0.00 
oz36 554640.42 5091916.22 0.00 
oz37 554674.39 5091912.17 0.00 
oz38 554728.63 5091905.16 0.00 
oz39 554892.21 5091881.71 0.00 
oz40 554896.08 5091887.23 0.00 
oz41 554904.16 5091925.60 0.00 
oz42 554904.69 5091939.05 0.00 
oz43 554903.54 5091945.51 0.00 
oz44 554901.32 5091963.60 0.00 
oz45 554898.98 5091973.87 0.00 
oz46 554899.41 5091975.34 0.00 
oz47 554895.83 5091993.49 0.00 
oz48 554896.27 5091998.70 0.00 
oz49 554906.34 5091995.57 0.00 
oz50 554906.01 5091993.51 0.00 
oz51 554909.84 5091981.06 0.00 
oz52 554912.88 5091938.77 0.00 
oz53 554911.09 5091926.40 0.00 
oz54 554907.65 5091902.80 0.00 
oz55 554905.46 5091887.33 0.00 
oz56 554903.65 5091865.26 0.00 
oz57 554902.01 5091845.83 0.00 
oz58 554889.08 5091870.39 0.00 
oz59 554886.31 5091846.73 0.00 
oz60 554845.24 5091790.55 0.00 
oz61 554725.18 5091807.91 0.00 
oz62 554737.53 5091890.99 0.00 

detalljne to čke ceste  
c1 554640.40 5091915.07 0.00 
c2 554725.20 5091903.97 0.00 
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c3 554889.65 5091881.26 0.00 
c4 554891.01 5091881.23 0.00 
c5 554892.68 5091881.65 0.00 
c6 554894.45 5091882.80 0.00 
c7 554895.52 5091884.16 0.00 
c8 554896.05 5091885.37 0.00 
c9 554902.13 5091883.67 0.00 

c10 554900.63 5091876.15 0.00 
c11 554899.63 5091867.83 0.00 
c12 554897.06 5091846.37 0.00 
c13 554896.52 5091843.95 0.00 
c14 554894.72 5091840.68 0.00 
c15 554852.21 5091783.09 0.00 
c16 554848.59 5091779.83 0.00 
c17 554843.30 5091778.17 0.00 
c18 554840.62 5091778.29 0.00 
c19 554809.26 5091783.03 0.00 
c20 554765.16 5091789.70 0.00 
c21 554676.78 5091803.06 0.00 
c22 554613.47 5091811.80 0.00 
c23 554615.18 5091818.03 0.00 
c24 554677.69 5091809.29 0.00 
c25 554710.33 5091804.36 0.00 
c26 554712.82 5091804.50 0.00 
c27 554715.31 5091806.02 0.00 
c28 554716.57 5091807.78 0.00 
c29 554716.99 5091809.28 0.00 
c30 554729.12 5091891.10 0.00 
c31 554728.85 5091894.00 0.00 
c32 554727.22 5091896.31 0.00 
c33 554724.09 5091897.76 0.00 
c34 554640.09 5091908.77 0.00 
c35 554741.96 5091895.29 0.00 
c36 554888.37 5091875.08 0.00 
c37 554890.43 5091874.34 0.00 
c38 554892.19 5091872.86 0.00 
c39 554893.22 5091870.82 0.00 
c40 554893.38 5091868.58 0.00 
c41 554890.80 5091847.09 0.00 
c42 554890.43 5091845.70 0.00 
c43 554889.73 5091844.52 0.00 
c44 554847.14 5091786.83 0.00 
c45 554845.62 5091785.40 0.00 
c46 554843.64 5091784.58 0.00 
c47 554841.53 5091784.53 0.00 
c48 554728.13 5091801.67 0.00 
c49 554725.94 5091802.42 0.00 
c50 554724.31 5091803.91 0.00 
c51 554723.30 5091806.08 0.00 
c52 554723.21 5091808.40 0.00 
c53 554735.37 5091890.36 0.00 
c54 554736.15 5091892.51 0.00 
c55 554737.68 5091894.19 0.00 
c56 554739.72 5091895.15 0.00 

detaljne to čke DTK 
dtk1 554614.87 5091809.19 0.00 
dtk2 554675.25 5091800.08 0.00 
dtk3 554763.65 5091786.71 0.00 
dtk4 554807.74 5091780.05 0.00 
dtk5 554845.88 5091774.29 0.00 
dtk6 554847.50 5091777.97 0.00 
dtk7 554845.39 5091784.58 0.00 
dtk8 554889.07 5091844.11 0.00 
dtk9 554890.28 5091847.22 0.00 

dtk10 554892.89 5091870.18 0.00 
dtk11 554891.09 5091873.36 0.00 
dtk12 554736.69 5091894.76 0.00 
dtk13 554737.97 5091903.49 0.00 
dtk14 554674.32 5091911.83 0.00 
dtk15 554654.55 5091914.83 0.00 
dtk16 554641.56 5091916.55 0.00 
dtk17 554641.52 5091916.25 0.00 
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dtk18 554654.51 5091914.53 0.00 
dtk19 554674.28 5091911.53 0.00 
dtk20 554737.63 5091903.23 0.00 
dtk21 554721.32 5091793.42 0.00 
dtk22 554675.30 5091800.37 0.00 
dtk23 554614.91 5091809.48 0.00 
dtk24 554614.87 5091809.19 0.00 
dtk25 554721.62 5091793.37 0.00 
dtk26 554763.69 5091787.01 0.00 
dtk27 554807.79 5091780.35 0.00 
dtk28 554845.70 5091774.62 0.00 
dtk29 554847.18 5091777.99 0.00 
dtk30 554845.06 5091784.63 0.00 
dtk31 554888.82 5091844.29 0.00 
dtk32 554889.98 5091847.26 0.00 
dtk33 554892.58 5091870.10 0.00 
dtk34 554890.90 5091873.09 0.00 
dtk35 554736.63 5091894.46 0.00 

detaljne to čke oborinske odvodnje  
oo1 554734.76 5091897.78 0.00 
oo2 554730.56 5091898.36 0.00 
oo3 554670.76 5091906.24 0.00 
oo4 554670.80 5091906.54 0.00 
oo5 554730.60 5091898.65 0.00 
oo6 554901.70 5091875.22 0.00 
oo7 554898.25 5091847.12 0.00 
oo8 554903.10 5091837.08 0.00 
oo9 554903.30 5091837.35 0.00 
oo10 554903.54 5091837.17 0.00 
oo11 554904.31 5091836.87 0.00 
oo12 554904.39 5091836.98 0.00 
oo13 554904.79 5091836.68 0.00 
oo14 554903.79 5091835.32 0.00 
oo15 554903.38 5091835.61 0.00 
oo16 554903.46 5091835.72 0.00 
oo17 554902.95 5091836.36 0.00 
oo18 554902.71 5091836.54 0.00 
oo19 554902.90 5091836.81 0.00 
oo20 554898.05 5091846.83 0.00 
oo21 554870.15 5091815.14 0.00 
oo22 554847.01 5091783.93 0.00 
oo23 554810.29 5091789.81 0.00 
oo24 554766.19 5091796.47 0.00 
oo25 554677.79 5091809.83 0.00 
oo26 554640.00 5091815.52 0.00 
oo27 554640.05 5091815.81 0.00 
oo28 554677.84 5091810.13 0.00 
oo29 554766.24 5091796.77 0.00 
oo30 554810.34 5091790.10 0.00 
oo31 554846.88 5091784.25 0.00 
oo32 554869.92 5091815.33 0.00 
oo33 554897.95 5091847.16 0.00 
oo34 554901.36 5091874.96 0.00 
oo35 554735.06 5091897.74 0.00 
oo36 554724.76 5091828.46 0.00 
oo37 554724.47 5091828.50 0.00 
oo38 554734.76 5091897.78 0.00 

detaljne to čke pješa čke staze  
s1 554640.09 5091908.77 0.00 
s2 554724.09 5091897.76 0.00 
s3 554726.55 5091896.85 0.00 
s4 554728.17 5091895.20 0.00 
s5 554728.98 5091893.42 0.00 
s6 554729.12 5091891.10 0.00 
s7 554716.99 5091809.28 0.00 
s8 554716.25 5091807.17 0.00 
s9 554715.34 5091806.06 0.00 

s10 554714.50 5091805.31 0.00 
s11 554619.52 5091819.60 0.00 
s12 554615.36 5091818.01 0.00 
s13 554614.69 5091819.86 0.00 
s14 554619.23 5091821.83 0.00 
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s15 554714.15 5091807.54 0.00 
s16 554714.82 5091808.82 0.00 
s17 554727.03 5091891.24 0.00 
s18 554727.00 5091892.63 0.00 
s19 554726.45 5091894.05 0.00 
s20 554725.45 5091895.15 0.00 
s21 554724.25 5091895.81 0.00 
s22 554723.49 5091895.98 0.00 
s23 554639.93 5091907.67 0.00 
s24 554737.44 5091894.01 0.00 
s25 554739.06 5091894.94 0.00 
s26 554740.99 5091895.36 0.00 
s27 554741.96 5091895.29 0.00 
s28 554888.37 5091875.08 0.00 
s29 554890.92 5091874.12 0.00 
s30 554892.26 5091872.82 0.00 
s31 554893.06 5091871.25 0.00 
s32 554893.36 5091870.05 0.00 
s33 554893.38 5091868.58 0.00 
s34 554890.80 5091847.09 0.00 
s35 554890.61 5091846.21 0.00 
s36 554890.26 5091845.30 0.00 
s37 554847.14 5091786.83 0.00 
s38 554846.52 5091786.11 0.00 
s39 554845.80 5091785.52 0.00 
s40 554724.38 5091803.87 0.00 
s41 554723.70 5091804.96 0.00 
s42 554723.30 5091806.14 0.00 
s43 554845.61 5091787.65 0.00 
s44 554888.15 5091845.75 0.00 
s45 554888.60 5091846.48 0.00 
s46 554888.81 5091847.32 0.00 
s47 554891.39 5091868.82 0.00 
s48 554891.13 5091870.86 0.00 
s49 554888.67 5091873.30 0.00 
s50 554613.47 5091811.80 0.00 
s51 554615.58 5091810.49 0.00 
s52 554675.96 5091801.32 0.00 
s53 554764.36 5091787.96 0.00 
s54 554840.34 5091776.47 0.00 
s55 554840.02 5091774.34 0.00 
s56 554764.03 5091785.82 0.00 
s57 554675.63 5091799.18 0.00 
s58 554614.68 5091808.44 0.00 
s59 554612.65 5091810.08 0.00 

detaljne to čke plinovod  
p1 554715.13 5091805.20 0.00 
p2 554729.63 5091903.93 0.00 
p3 554674.22 5091911.14 0.00 
p4 554641.48 5091915.53 0.00 
p5 554569.71 5091925.40 0.00 
p6 554563.74 5091926.74 0.00 
p7 554538.26 5091930.69 0.00 
p8 554538.28 5091930.78 0.00 
p9 554563.76 5091926.83 0.00 

p10 554569.73 5091925.49 0.00 
p11 554641.49 5091915.62 0.00 
p12 554674.23 5091911.23 0.00 
p13 554729.74 5091904.01 0.00 
p14 554728.25 5091893.92 0.00 
p15 554888.55 5091872.04 0.00 
p16 554888.54 5091871.95 0.00 
p17 554728.24 5091893.83 0.00 
p18 554715.22 5091805.18 0.00 
p19 554766.34 5091797.46 0.00 
p20 554810.44 5091790.79 0.00 
p21 554844.11 5091785.25 0.00 
p22 554844.09 5091785.16 0.00 
p23 554810.43 5091790.70 0.00 
p24 554766.32 5091797.37 0.00 
p25 554677.92 5091810.73 0.00 
p26 554618.89 5091819.65 0.00 
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p27 554618.90 5091819.74 0.00 
p28 554677.94 5091810.82 0.00 
p29 554715.13 5091805.20 0.00 

detaljne to čke sanitarna odvodnja  
so1 554640.78 5091908.53 0.00 
so2 554673.50 5091904.05 0.00 
so3 554727.87 5091896.75 0.00 
so4 554890.23 5091874.23 0.00 
so5 554896.97 5091887.06 0.00 
so6 554905.17 5091917.32 0.00 
so7 554904.71 5091947.73 0.00 
so8 554901.04 5091995.81 0.00 
so9 554901.34 5091995.84 0.00 

so10 554905.01 5091947.74 0.00 
so11 554905.47 5091917.28 0.00 
so12 554897.25 5091886.95 0.00 
so13 554890.46 5091874.02 0.00 
so14 554887.14 5091846.71 0.00 
so15 554845.34 5091788.81 0.00 
so16 554843.59 5091777.19 0.00 
so17 554809.16 5091782.39 0.00 
so18 554765.06 5091789.05 0.00 
so19 554676.67 5091802.42 0.00 
so20 554613.42 5091811.31 0.00 
so21 554613.46 5091811.60 0.00 
so22 554676.71 5091802.71 0.00 
so23 554765.11 5091789.35 0.00 
so24 554809.20 5091782.69 0.00 
so25 554843.34 5091777.53 0.00 
so26 554845.05 5091788.92 0.00 
so27 554886.86 5091846.82 0.00 
so28 554890.15 5091873.93 0.00 
so29 554729.21 5091896.26 0.00 
so30 554722.55 5091851.35 0.00 
so31 554722.26 5091851.40 0.00 
so32 554728.91 5091896.30 0.00 
so33 554727.83 5091896.45 0.00 
so34 554673.46 5091903.75 0.00 
so35 554640.74 5091908.24 0.00 

detaljne to čke elektri čna struja  
ee1 554714.65 5091796.24 0.00 
ee2 554676.53 5091802.00 0.00 
ee3 554616.00 5091810.51 0.00 
ee4 554615.99 5091810.40 0.00 
ee5 554676.52 5091801.89 0.00 
ee6 554764.91 5091788.53 0.00 
ee7 554809.01 5091781.87 0.00 
ee8 554839.76 5091777.22 0.00 
ee9 554840.86 5091784.50 0.00 
ee10 554842.21 5091784.29 0.00 
ee11 554844.83 5091784.82 0.00 
ee12 554888.58 5091844.46 0.00 
ee13 554889.69 5091847.29 0.00 
ee14 554893.33 5091880.89 0.00 
ee15 554730.74 5091903.39 0.00 
ee16 554674.17 5091910.74 0.00 
ee17 554641.62 5091915.11 0.00 
ee18 554641.61 5091915.00 0.00 
ee19 554674.16 5091910.63 0.00 
ee20 554730.67 5091903.29 0.00 
ee21 554729.40 5091895.55 0.00 
ee22 554727.44 5091807.69 0.00 
ee23 554725.49 5091794.60 0.00 
ee24 554714.76 5091796.22 0.00 
ee25 554729.51 5091895.53 0.00 
ee26 554730.78 5091903.27 0.00 
ee27 554893.21 5091880.80 0.00 
ee28 554889.58 5091847.30 0.00 
ee29 554888.49 5091844.53 0.00 
ee30 554844.76 5091784.92 0.00 
ee31 554842.20 5091784.40 0.00 
ee32 554840.77 5091784.63 0.00 

163



ee33 554839.66 5091777.34 0.00 
ee34 554809.02 5091781.97 0.00 
ee35 554764.93 5091788.64 0.00 
ee36 554725.60 5091794.58 0.00 
ee37 554727.55 5091807.67 0.00 
ee38 554727.44 5091807.69 0.00 

detaljne to čke vodovod  
v1 554898.37 5091997.21 0.00 
v2 554898.26 5091997.20 0.00 
v3 554898.43 5091995.48 0.00 
v4 554900.25 5091994.30 0.00 
v5 554905.80 5091947.79 0.00 
v6 554906.27 5091917.18 0.00 
v7 554898.00 5091886.65 0.00 
v8 554894.86 5091879.77 0.00 
v9 554890.65 5091870.65 0.00 

v10 554888.57 5091872.92 0.00 
v11 554727.64 5091895.04 0.00 
v12 554727.06 5091896.03 0.00 
v13 554672.72 5091903.63 0.00 
v14 554641.88 5091907.95 0.00 
v15 554640.35 5091908.18 0.00 
v16 554640.33 5091908.07 0.00 
v17 554641.86 5091907.84 0.00 
v18 554672.70 5091903.52 0.00 
v19 554726.99 5091895.92 0.00 
v20 554727.55 5091894.98 0.00 
v21 554714.39 5091806.33 0.00 
v22 554678.09 5091811.82 0.00 
v23 554619.05 5091820.74 0.00 
v24 554616.10 5091820.90 0.00 
v25 554616.09 5091820.79 0.00 
v26 554619.04 5091820.63 0.00 
v27 554678.07 5091811.71 0.00 
v28 554766.47 5091798.35 0.00 
v29 554810.58 5091791.68 0.00 
v30 554844.28 5091786.13 0.00 
v31 554887.13 5091845.38 0.00 
v32 554887.96 5091847.51 0.00 
v33 554890.72 5091870.54 0.00 
v34 554894.96 5091879.72 0.00 
v35 554898.10 5091886.61 0.00 
v36 554906.38 5091917.17 0.00 
v37 554905.91 5091947.80 0.00 
v38 554900.35 5091994.36 0.00 
v39 554898.54 5091995.55 0.00 
v40 554727.65 5091894.93 0.00 
v41 554714.49 5091806.31 0.00 
v42 554766.49 5091798.45 0.00 
v43 554810.60 5091791.79 0.00 
v44 554844.23 5091786.25 0.00 
v45 554887.04 5091845.44 0.00 
v46 554887.85 5091847.52 0.00 
v47 554890.61 5091870.53 0.00 
v48 554888.51 5091872.82 0.00 
v49 554727.65 5091894.93 0.00 
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K.o. Pitomača I K.o. Kladare

k.č. posjednik z.k.č. vlasnik

3073/3
1/1  JAVNO DOBRO-VODE POTOCI I KANALI, 

PITOMAČA
993

1/1  REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO 

DOBRO -  POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH 

VODA"

K.o. Kladare K.o. Kladare

k.č. posjednik z.k.č. vlasnik

924/29
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/29

1/1 Općina Pitomača, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/11

1/1 OPĆINA PITOMAČA - JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, GAJEVA 26/I, PITOMAČA 

(VLASNIK), OIB: 80888897427

924/11

1/1 OPĆINA PITOMAČA, PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, OIB: 80888897427 - 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

955

1/1 OPĆINA PITOMAČA - JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, GAJEVA 26/I, PITOMAČA 

(VLASNIK), OIB: 80888897427

955

1/1 OPĆINA PITOMAČA, PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, OIB: 80888897427 - 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

924/41
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/41

1/1 Općina Pitomača, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/39
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/39

1/1  OPĆINA PITOMAČA, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/1, 33405 PITOMAČA

924/40
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/40

1/1  OPĆINA PITOMAČA, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/1, 33405 PITOMAČA

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 

52634238587

 Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 

(UPRAVITELJ), OIB: 55545787885

922/2
1/1 Vučko Luka, Grabrovnica 148, 

Grabrovnica (VLASNIK), OIB: 75094297153
922/2

1/1 VUČKO LUKA, OIB: 75094297153, 

GRABROVNICA 148, Grabrovnica 33405 

Pitomača, Hrvatska

924/1
1/1 Ivanic Ivica, KLADARE 20, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 35320418490
924/1

1/1 Ivanic Ivica, OIB: 35320418490, KLADARE 

20, Kladare 33405 Pitomača, Hrvatska

924/3
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/3

1/1 OPĆINA PITOMAČA, OIB: , PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/1

924/5
1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., KLADARE 

19 A, KLADARE (VLASNIK), OIB: 83202291713
924/5

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

924/13
1/1 HERBARIUM d.o.o., Kladare 19 D, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 86610455605
924/13

1/1 HERBARIUM d.o.o., OIB: 86610455605, 

KLADARE 19D, Kladare 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/32

1/1 ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., TRG 

KRALJA TOMISLAVA 14, Pitomača (VLASNIK), 

OIB: 33212258596

924/32

1/1 ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., OIB: 

33212258596, TRG KRALJA TOMISLAVA 14, 

33405 Pitomača, Hrvatska

1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U 

NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU 

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587 - 

upravlja HRVATSKE CESTE D.O.O., OIB: 

55545787885, VONČININA 3, ZAGREB 

POPIS POSJEDNIKA I VLASNIKA

956/3 956/3
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924/34
1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., KLADARE 

19 A, KLADARE (VLASNIK), OIB: 83202291713
924/34

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

930/3
1/1 Špiranec Ivka, KLADARE 17, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 57571668652
930/3

1/1 Špiranec Ivka, OIB: 57571668652, 

KLADARE 17, Kladare 33405 Pitomača, 

Hrvatska

957

1/1 OPĆINA PITOMAČA - JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, GAJEVA 26/I, PITOMAČA 

(VLASNIK), OIB: 80888897427

957

1/1 OPĆINA PITOMAČA, PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, OIB: 80888897427 - 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

930/2
1/1 Špiranec Ivka, KLADARE 17, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 57571668652
930/2

1/1 Špiranec Ivka, OIB: 57571668652, 

KLADARE 17, Kladare 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/2
1/1 Ivanic Ivica, KLADARE 20, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 35320418490
924/2

1/1 Ivanic Ivica, OIB: 35320418490, KLADARE 

20, Kladare 33405 Pitomača, Hrvatska

924/4
1/1 OPĆINA PITOMAČA, LJ.GAJA 26, 

PITOMAČA (POSJEDNIK), OIB: 77260994203
924/4 1/1 OPĆINA PITOMAČA

924/6
1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., KLADARE 

19 A, KLADARE (VLASNIK), OIB: 83202291713
924/6

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

924/8
1/1 KOSTELAC IVAN, A.ŠENOE 14, PITOMAČA 

(POSJEDNIK), OIB: 55359129997
924/8

1/1 KOSTELAC IVAN, OIB: , PITOMAČA, A. 

ŠENOE 16

924/9
1/1 KOSTELAC IVAN, A.ŠENOE 14, PITOMAČA 

(POSJEDNIK), OIB: 55359129997
924/9

1/1 KOSTELAC IVAN, OIB: , PITOMAČA, A. 

ŠENOE 16

924/10
1/1 Špiranec Ivka, KLADARE 17, Kladare 

(IZVANKNJIŽNI VLASNIK), OIB: 57571668652
924/10

1/1 ŠPIRANEC ANTUN, OIB: , KLADARE KBR. 

21

1/1 OPĆINA PITOMAČA, PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/1 (VLASNIK)

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, TRG 

LJUDEVITA PATAČIĆA 1, Virovitica (NOSITELJ 

PRAVA GRAĐENJA), OIB: 93362201007

924/25
1/1 KOSTELAC IVAN, A.ŠENOE 14, PITOMAČA 

(POSJEDNIK), OIB: 55359129997
924/25

1/1 KOSTELAC IVAN, OIB: , PITOMAČA, A. 

ŠENOE 16

924/27
1/1 KLINŽIĆ LJUBA, KLADARE 41, Kladare 

(POSJEDNIK)
924/6

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

924/28
1/1 Pankasz Franjo, VINOGRADSKA 11, 

PITOMAČA (POSJEDNIK), OIB: 58766198395
924/28

1/1 PANKASZ FRANJO, OIB: , PITOMAČA, 

VINOGRADSKA 11 

924/30
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/30

1/1 OPĆINA PITOMAČA, OIB: , PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/1

924/31
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/31

1/1 OPĆINA PITOMAČA, OIB: , PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/1

924/33

1/1 GRGAČIĆ MIRJANA, TRG KRALJA 

TOMISLAVA 18, Pitomača (VLASNIK), OIB: 

87961775735

924/33

1/1 GRGAČIĆ MIRJANA, OIB: 87961775735, 

TRG KRALJA TOMISLAVA 18, 33405 

Pitomača, Hrvatska

924/12924/12
1/1 OPĆINA PITOMAČA, OIB: , PITOMAČA, 

LJUDEVITA GAJA 26/1
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924/35
1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., KLADARE 

19 A, KLADARE (VLASNIK), OIB: 83202291713
924/35

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

924/36
1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., KLADARE 

19 A, KLADARE (VLASNIK), OIB: 83202291713
924/36

1/1 ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O., OIB: 

83202291713, KLADARE, KLADARE 19 A

1/2 MARESIĆ LJILJANA, KLADARE 8, Kladare 

(VLASNIK)

1/2 MARESIĆ LJILJANA, KLADARE 8, Kladare 

(VLASNIK)

1/2 MARESIĆ DARKO, KLADARE 8, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 03190133836

1/2 MARESIĆ DARKO, KLADARE 8, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 03190133836

928/1
1/1 Špiranec Ivka, KLADARE 17, Kladare 

(IZVANKNJIŽNI VLASNIK), OIB: 57571668652
928/1

1/1 HERENT IVAN, OIB: , PITOMAČA, UL. VL. 

NAZORA BR. 106

928/2
1/1 Špiranec Ivka, KLADARE 17, Kladare 

(IZVANKNJIŽNI VLASNIK), OIB: 57571668652
928/2 1/1 HERENT SLAVICA, OIB: , KLADARE

929
1/1 Švarba Senka, Kladare 89, Kladare 

(VLASNIK), OIB: 37417736175
929

1/1 ŠVARBA SENKA, OIB: 37417736175, 

KLADARE 89, Kladare 33405 Pitomača, 

Hrvatska

1/2 ŠPIRANEC MIRJANA, KLADARE 17, 

Kladare (POSJEDNIK), OIB: 20355974719
1/2 ŠPIRANEC ŽELJKO, OIB: , KLADARE 17

1/2 ŠPIRANEC ŽELJKO, KLADARE 17, Kladare 

(POSJEDNIK), OIB: 48808429957
1/2 ŠPIRANEC MIRJANA, OIB: , KLADARE 17

999/1

1/1 RH-JAVNO VODNO DOBRO POD 

UPRAVLJANJEM "HRV.VODE", ZAGREB, 

ZAGREB (VLASNIK)

999/1

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO 

DOBRO -  POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKE 

VODE", OIB: 28921383001

996/1

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO 

DOBRO -  POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKE 

VODE"

996/2

1/1 ŠVARBA SENKA, OIB: 37417736175, 

KLADARE 89, Kladare 33405 Pitomača, 

Hrvatska

1044
1/1 JAVNO DOBRO-VODE POTOCI I KANALI, 

PITOMAČA (POSJEDNIK)
993

1/1  REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO 

DOBRO -  POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH 

VODA"

1045
1/1 JAVNO DOBRO-VODE POTOCI I KANALI, 

PITOMAČA (POSJEDNIK)
993

1/1  REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO 

DOBRO -  POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH 

VODA"

924/48
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/48

1/1 Općina Pitomača, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/38
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/38

1/1  OPĆINA PITOMAČA, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/1, 33405 PITOMAČA

924/45
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/45

1/1 Općina Pitomača, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/49
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/49

1/1 Općina Pitomača, OIB: 80888897427, 

LJUDEVITA GAJA 26/I, 33405 Pitomača, 

Hrvatska

924/43
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/43

1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427

927 927

930/1930/1

996

1/1 RH-JAVNO VODNO DOBRO POD 

UPRAVLJANJEM "HRV.VODE", ZAGREB, 

ZAGREB (VLASNIK)
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924/44
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/44

1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427

924/46
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/46

1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427

924/47
1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427
924/47

1/1 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26 I, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 80888897427

924/37
1/1 FILJAK ROSANA, Braće Radić 21 A, 

Pitomača (VLASNIK), OIB: 16360520489
924/37

1/1  FILJAK ROSANA, OIB: 16360520489, 

BRAĆE RADIĆ 21A, 33405 PITOMAČA

stanje na dan 10.6.2022.
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SITUACIJSKI PRIKAZ

GRAĐEVINE U PROSTORU -

PROMETNICA

1:500

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - GP

3.1

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

prosinac, 2022. godine

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Prikaz građevine na katastarskoj podlozi i DOF-u

MJ 1 : 500

Granica čestice

KATASTAR:

Broj čestice

LEGENDA

Građevina

3114

OBUHVAT ZAHVATA:

Granica obuhvata

zahvata u prosotru

Cestovni rubnjak

Asfaltirana površina ceste

19C Kućni broj

Asfaltirana površina pješačke staze

Parkovni rubnjak

Trafostanica (nije predmet ovog projekta)

Granica katastarske

općine

Polegnuti cestovni rubnjak

Slivnik

SL1

N

S

W
E

Vodotok "Kladare 1"

NH3

Nadzemni hidrant

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

Granica novoformirane čestice

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1 169
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SITUACIJSKI PRIKAZ

GRAĐEVINE U PROSTORU -

PROMETNICA I OSTALA

INFRASTRUKTURA

1:500

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

4.1

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Projektirana vodovodna mreža

Projektirana plinska mreža

Projektirana mreža javne rasvjete

Projektirani DTK

Projektirana kanalizacijska mreža

Projektirani sustav oborinske ododnje

Granica čestice

KATASTAR:

Broj čestice

LEGENDA

Građevina

3114

ZAHVAT:

Granica obuhvata

zahvata u prosotru

Cestovni rubnjak

Asfaltirana površina ceste

19C Kućni broj

Asfaltirana površina pješačke staze

Parkovni rubnjak

Trafostanica (nije predmet ovog projekta)

Granica katastarske

općine

Polegnuti cestovni rubnjak

Slivnik

SL1

Prikaz građevine na katastarskoj podlozi i DOF-u

MJ 1 : 500

N

S

W
E

NH3
Nadzemni hidrant

Vodotok "Kladare 1"

Rub nasipa uz vodotok

Ograda

Postojeći slivnik

Postojeća ulična rasvjeta

Postojeće revizijsko okno

GEODETSKA PODLOGA:

POSTOJEĆE INSTALACIJE:

HEP

HEP

PLIN

VODA

JAVNA RASVJETA

Postojeći plinski ventil

Postojeći elektroormar

DTK

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

Granica novoformirane čestice

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1 172
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SITUACIJSKI PRIKAZ GRAĐEVINE

U PROSTORU - PROMETNICA I
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BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:
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SITUACIJSKI PRIKAZ GRAĐEVINE

U PROSTORU - PROMETNICA I

OSTALA INFRASTRUKTURA

- faza 2 -

1:500

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

4.3

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Projektirana vodovodna mreža

Projektirana plinska mreža

Projektirana mreža javne rasvjete

Projektirani DTK

Projektirana kanalizacijska mreža

Projektirani sustav oborinske ododnje

Granica čestice

KATASTAR:

Broj čestice

LEGENDA

Građevina

3114

ZAHVAT:

Granica obuhvata

zahvata u prosotru

Cestovni rubnjak

Asfaltirana površina ceste

19C Kućni broj

Asfaltirana površina pješačke staze

Parkovni rubnjak

Trafostanica (nije predmet ovog projekta)

Granica katastarske

općine

Polegnuti cestovni rubnjak

Slivnik

SL1

Prikaz građevine na katastarskoj podlozi i DOF-u

MJ 1 : 500

N

S

W
E

NH3
Nadzemni hidrant

Vodotok "Kladare 1"

Rub nasipa uz vodotok

Ograda

Postojeći slivnik

Postojeća ulična rasvjeta

Postojeće revizijsko okno

GEODETSKA PODLOGA:

POSTOJEĆE INSTALACIJE:

HEP

HEP

PLIN

VODA

JAVNA RASVJETA

Postojeći plinski ventil

Postojeći elektroormar

DTK

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

Granica novoformirane čestice

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1 174
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GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

UZDUŽNI PROFILI

PROMETNICE -

ODVOJAK 1

1:1000/100

5.1.

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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Uzdužni Profil Rakitka_poprečna cesta
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GLAVNI PROJEKTANT:
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MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

UZDUŽNI PROFILI

PROMETNICE -

ODVOJAK 2

1:1000/100

5.2.

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT
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UZDUŽNI PROFILI -

sanitarna odvodnja

1:1000/100

5.3.

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1 177



Završna kota (m.n.m.)

Duljina dionice [m]

38.31 47.73 40.99 45.43 40.58 37.14 42.30 11.28

Duljina/Pad

Nazivni promjer cijevi [mm]

DN/ID  315.00

Materijal cijevi

PVC

Dubina rova [m]

Dubina nivelete [m]

Kota nivelete [m n.m.]

Kota terena [m n.m.]

Stacionaža kanala

0
+

0
0
0

0
+

0
3
8

0
+

0
8
6

0
+

1
2
7

0
+

1
7
2

0
+

2
1
3

0
+

2
5
0

0
+

2
9
2

0
+

3
0
4

Naziv okna

M:1:1000/100

Kanal O1 (FAZA 1)

Završna kota (m.n.m.)

Duljina dionice [m]

64.03

Duljina/Pad

Nazivni promjer cijevi [mm]

DN/ID  315.00

Materijal cijevi

PVC

Dubina rova [m]

Dubina nivelete [m]

Kota nivelete [m n.m.]

Kota terena [m n.m.]

Stacionaža kanala

0
+

0
0

0

0
+

0
6

4

Naziv okna

M:1:1000/100

Kanal O2.1 (FAZA 2)

Završna kota (m.n.m.)

Duljina dionice [m]

27.23 37.42 88.15 34.03 45.70 30.73

Duljina/Pad

Nazivni promjer cijevi [mm]

DN/ID  315.00

Materijal cijevi

PVC

Dubina rova [m]

Dubina nivelete [m]

Kota nivelete [m n.m.]

Kota terena [m n.m.]

Stacionaža kanala

0
+

0
0

0

0
+

0
2

7

0
+

0
6

5

0
+

1
5

3

0
+

1
8

7

0
+

2
3

3

0
+

2
6

3

Naziv okna

M:1:1000/100

Kanal O2

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

107.00

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

107.00

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

107.00

1
1

2
.
5

6

1
1

2
.
5

0

0.15 %

64.03 m

1.11 1.15

1
.
0

1

1
.
0

5

1
1

1
.
5

5

1
1

1
.
4

6

1
1

2
.
5

6

1
1

2
.
5

0

O-RO 2 O-RO 3

Kanal O2

hNiv= 111.47 m

1
1
2
.
5
5

1
1
2
.
5
7

1
1
2
.
6
1

1
1
2
.
7
3

1
1
2
.
5
2

1
1
3
.
4
4

1
1
3
.
2
4

1
1
3
.
1
9

1
1
2
.
4
4

0.20 %

303.74 m

0.89 0.99 1.12 1.33 1.21 2.21 2.08 2.12 1.39

0
.
7
9

0
.
8
9

1
.
0
2

1
.
2
3

1
.
1
1

2
.
1
1

1
.
9
8

2
.
0
2

1
.
2
9

1
1
1

.
7
5

1
1
1

.
6
8

1
1
1

.
5
8

1
1
1

.
5
0

1
1
1

.
4
1

1
1
1

.
3
3

1
1
1

.
2
6

1
1
1

.
1
7

1
1
1

.
1
5

1
1
2

.
5
5

1
1
2

.
5
7

1
1
2

.
6
1

1
1
2

.
7
3

1
1
2

.
5
2

1
1
3

.
4
4

1
1
3

.
2
4

1
1
3

.
1
9

1
1
2

.
4
4

O-RO 7 O-RO 8 O-RO 1 O-RO 9 O-RO 10 O-RO 11 O-RO 12 O-RO 13 O-RO 14

Kanal O2

hNiv= 111.17 m

1
1

3
.
7

5

1
1

3
.
2

1

1
1

2
.
5

0

1
1

3
.
1

5

1
1

3
.
3

5

1
1

2
.
7

6

1
1

3
.
1

9

1.00 %

27.23 m

0.15 %

236.03 m

2.06 1.79 1.15 1.91 2.16 1.65 2.12

1
.
9

6

1
.
6

9

1
.
0

3

1
.
8

1

2
.
0

6

1
.
5

5

2
.
0

2

1
1

1
.
8

0

1
1

1
.
5

2

1
1

1
.
4

7

1
1

1
.
3

4

1
1

1
.
2

8

1
1

1
.
2

2

1
1

1
.
1

7

1
1

3
.
7

5

1
1

3
.
2

1

1
1

2
.
5

0

1
1

3
.
1

5

1
1

3
.
3

5

1
1

2
.
7

6

1
1

3
.
1

9

O-RO 16 O-RO 5 O-RO 3 O-RO 6 O-RO 4 O-RO 15 O-RO 13

Kanal O2.1

hNiv= 111.46 m

Kanal O1

hNiv= 111.17 m

FAZA 1FAZA 2

izljevna građevina

UZDUŽNI PROFILI -

oborinska odvodnja

1:1000/100

5.4.

GLAVNI PROJEKTANT:

DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1 178
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Odvojak 1 (FAZA 1)
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Odvojak 2
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Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

TD 45/22 - GP
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1 - kanalizacijska cijev

2 - upozoravajuća traka

3 - PVC ili okiten zaštitna cijev

4 - vodovodna cijev

5 - obloga od šljunčanog agregata

Rmin ≥ 50cm

Napomena:

PRIJE IZVOĐENJA PROVESTI PROVJERU TOČNOG POLOŽAJA I

DUBINE RUČNIM ISKOPOM!

(3m lijevo i desno od osi postojećeg vodovoda dozvoljen je samo

ručni iskop!)

KRIŽANJE

PARALELNO VOĐENJE

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I VODOVODA

DETALJ KOLIZIJE

INFRASTRUKTURE -

KANALIZACIJA I VODOVOD

1:50

13.2
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BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:
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BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - GP

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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e
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I

 

K

A

B

E

L

LEGENDA:

1 - kanalizacijska cijev

2 - upozoravajuća traka

3 - PVC zaštitna cijev Φ200mm

4 - EKI kabel

5 - obloga od šljunčanog agregata

6 - podloga od mršavog betona

Rmin ≥ 100cm za kanalizacijske cjevovode

NAPOMENA:

- ako je R<200cm iskop izvesti ručno uz

povečan oprez i stalan nadzor osoblja

nadležnih tvrtki

d

150

300

3

4

1

5

2

6

150

UZ ZAŠTITNU CIJEVI ZA KABEL:

d≤50cm za kanalizacijsku cijev

Napomena:

PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI TE

EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU EKI KABELA!

(3m lijevo i desno od osi postojećeg EKI kabela dozvoljen je samo

ručni iskop!)

KRIŽANJE

PARALELNO VOĐENJE

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I EKI KABLOVA

DETALJ KOLIZIJE

INFRASTRUKTURE -

KANALIZACIJA I EKI

1:50

13.3
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izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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1
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LEGENDA:

1 - kanalizacijska cijev

2 - upozoravajuća traka

3 - PVC zaštitna cijev Φ200mm

4 - postojeći podzemni el. kabel

5 - obloga od šljunčanog agregata

6 - podloga od mršavog betona

7 - dodatno mehaničko-upozoravajuća zaštita

Rmin ≥ 100cm za napon do 250V

Rmin ≥ 200cm za napon od 250V do 10 000V

Rmin ≥ 300cm za napon veći od 10 000V

BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

d≥ 30cm za napone do 250V

d≥ 50cm za više napone

UZ ZAŠTITNU CIJEVI ZA KABEL:

d<30cm za napone do 250V

d<50cm za više napone

6

3
0

h
≥
6
0

Napomena:

PRIJE IZVOĐENJA PROVESTI PROVJERU DUBINE RUČNIM ISKOPOM!

(3m lijevo i desno od osi postojećeg EE kabela dozvoljen je samo ručni iskop!)

KRIŽANJE

PARALELNO VOĐENJE

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I ENERGETSKIH KABELA

DETALJ KOLIZIJE

INFRASTRUKTURE -

KANALIZACIJA I EE

1:50

13.4
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RAZINA PROJEKTA:
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- Ispravak 1
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DETALJ DTK ZDENCA -

shematski prikaz

14

GLAVNI PROJEKTANT:
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izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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materijal iz iskopa

pješčana posteljica (0-8 mm)

teren

upozoravajuća traka

obloga od pijeska

traka za detekciju

zamjenski kameni materijal (0-63 mm)

pješčana posteljica (0-8 mm)

upozoravajuća traka

obloga od pijeska

traka za detekciju

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

ROVA U CESTI

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

ROVA U TERENU

25

DN 110

25

70 70

1
0

D
N

 
1
1
0

3
0

H

h
H

-
h

25

DN 110

25

D
N

 
1
1
0

3
0

H

h
H

-
h
-
8

1
0

PEHD CIJEV PN10  DN110

PEHD CIJEV PN10  DN110

DN 110

materijal iz iskopa

pješčana posteljica (0-8 mm)

teren

upozoravajuća traka

obloga od pijeska

traka za detekciju

zamjenski kameni materijal (0-63 mm)

pješčana posteljica (0-8 mm)

upozoravajuća traka

obloga od pijeska

traka za detekciju

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

ROVA U CESTI

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

ROVA U TERENU

25

DN 90

25

60 60

1
0

D
N

 
9
0

3
0

H

h
H

-
h

25

DN 90

25

D
N

 
9
0

3
0

H

h
H

-
h
-
8

1
0

PEHD CIJEV PN10 DN90

PEHD CIJEV PN10 DN90

DN 90

NORMALNI POPREČNI

PRESJEK

VODOVOD

1:20
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- Ispravak 1
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1

2

3

4

d90 PN10

PEHD PE100

5

5. BETONSKO POSTOLJE 50x50x30cm, C20/25

1. CESTOVNA KAPA SA POKLOPCEM, okrugla, tipa kao HAWLE (br.211-02), kom 1

2. PODLOŽNA PLOČA OD BETONA ZA CESTOVNE KAPE,

tipa kao HAWLE (br.204BK), kom 1

ZASIP OD ZAMJENSKOG KAMENOG MATERIJALA (0-63mm) 

10

3. PODZEMNI HIDRANT SLOBODNOG PRESJEKA, L=1,25m DN80 s

prirubnicom, tipa kao HAWLE (br.490), kom 1

4. EN komad - sistem 2000, tipa kao HAWLE (br.764), kom 1

     POTPORNI PRSTEN, DN90/SDR 11 PN 10, kom 1,  kao HAWLE (br.590)

PRESJEK 

30
50

GARNITURA ZA

MULJNI ISPUST

NA KRAJU TRASE

1:30
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DATUM:

MJERILO:

SADRŽAJ:
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MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - GP

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:
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1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1
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NASIP KRUPNOG ŠLJUNKA 
ZA DRENAŽU min 0.5m

2

d110/90 PN10

PEHD PE100

d110/90 PN10

PEHD PE100

d110/90 PN10
PEHD PE100

d110/90 PN10
PEHD PE100

1

AA

1

3

4

ISKOP GRAĐ. JAME  100 x 100cm

PRESJEK A-A TLOCRT

1. CESTOVNA KAPA SA POKLOPCEM, okrugla,

tipa kao HAWLE (br.211-02), kom 1

2. PODLOŽNA PLOČA OD BETONA ZA CESTOVNE KAPE,

tipa kao HAWLE (br.204BK), kom 1

3. ODZRAČNO-DOZRAČNA GARNITURA, L= 1,25m,

DN80 - prirubnica za pitku vodu, tipa kao HAWLE (br.992), kom 1

4. HAKU obujmica sa prirubnicom, DN80/100 (prirubnica DN80),

 tipa kao HAWLE (br.523), kom 1

60
-7

0

100

10
0

min 50

AUTOMATSKI ODZRAČNO-

DOZRAČNI VENTIL

1:30
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SADRŽAJ:
PROJEKTANTSKI URED:

BROJ GRAFIČKOG PRILOGA:

Prostor EKO

d.o.o. Bjelovar

BROJ STRANICE:

BROJ MAPE:

MLADEN CAREK, mag.ing.aedif.

TD 45/22 - GP

BROJ PROJEKTA:

LOKACIJA:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

GRAĐEVINA/ZAHVAT:

PROJEKTANT SURADNIK:

Općina Pitomača,

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

Proširenje Gospodarske zone "Rakitka 1" -

izgradnja ceste i infrastrukture

VALENTINO CAREK, bacc.ing.aedif.

IVAN MIKULANDRA, mag.ing.aedif.

Naselje Kladare, Općina Pitomača,

Virovitičko-podravska županija

prosinac, 2022. godine

1

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

- Ispravak 1

198



TLOCRT
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DETALJ A
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PRESJEK B-B  - ZELENA POVRŠINA (B125)
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256025

Ø600 mm, D400, C250 

LJEVANO-ŽELJEZNI POKLOPAC

Ø600 mm, B125

LJEVANO-ŽELJEZNI POKLOPAC

KOTA NIVELETE

NIVELETE

KOTA

120 120

H

1
/
3

 
 
H

33

200

PODLOŽNI BETON C12/15, DIMENZIJA 125X125X10 CM

13433

33

200

~134 33

PODLOŽNI BETON C12/15,

DIMENZIJA 125X125X10 CM

ø100

/ 80

125

L
I
N

I
J
A

 
I
S

K
O

P
A

L
I
N

I
J
A

 
I
S

K
O

P
A

LINIJA ISKOPA

1
0

+ 0,10

3
0

1
5

A A

DETALJ A

KOTA NIVELETE

SPOJNE CIJEVI

PRESJEK A-A  - PROMETNA POVRŠINA ILI NJENA NEPOSREDNA BLIZINA

NIVELETE

KOTA

Manžeta za spoj cijevi i okna

Spojnica za okomito spajanje

Tijelo okna

GRAVITACIJSKA / TLAČNA CIJEV

BRTVA ZA DOVODNI VOD

UNUTAR SPOJNICE

Pješčana posteljica i zasip oko

cijevi granulacije 0-4mm

Ms = 10 MN/m2

Spojnica za spajanje

na tipsko okno

Gravitacijska / tlačna cijev

Obnova asfaltnog kolnika

-ovisno o kategoriji prometnice

Gumena dilatacijska brtva

Zamjenski kameni materijal

granulacije 0-63mm;

Ms = 40/ 60 MN/m2

AB rasteretna ploča

-120x120x15cm

-C25/30, XC2

PP KONUS

DN800/600 //  DN1000/600

PP TIJELO OKNA

DN800/DN1000

PP RAVNA BAZA

DN800 /

DN1000

BALASTNI BETON

C12/15; h

min

 = 1/3 H;

d = širina proširenja iskopa za okna

Humus

Gumena dilatacijska brtva

AB rasteretna ploča

-120x120x15cm

-C25/30, XC2

PP TIJELO OKNA

DN800/DN1000

PRILAGODLJIV SPOJ-

NAGLAVAK ILI SPOJNICA

BALASTNI BETON

C12/15; h

min

 = 1/3 H;

d = širina proširenja iskopa za okna

PP RAVNA BAZA

DN800 / DN1000

PP KONUS

DN800/600 // DN1000/600

Pješčana posteljica i zasip oko cijevi

granulacije 0-4mm; Ms = 10 MN/m2

Pjeskoviti kameni materijal

granulacije 0-4mm;

Ms = 40 MN/m2

Drobljeni kameni materijal

granulacije 0-63mm;

Ms = 40 MN/m2

Drvena oplata za osiguranje

elastičnog spoja okna i cijevi

Spojnica za spajanje na

tipsko okno

Gravitacijska/tlačna cijev

1:20

Detalj spoja na postojeće

revizijsko okno
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ANALITIČKI PRIKAZ
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LEGENDA

GEODETSKA PODLOGA:

Granica obuhvata zahvata u prosotru

prometnica

ograda

ZAHVAT:

NOVO STANJE:

- površina ceste: P 

C, ps

 = 4482,69 m

2

- površina nogostupa: P 

N, ps 

 = 1760,60 m

2

nogostup

PRODUKTOVODI:

- PLIN 673,32 m

- VODA 809,72 m

- DTK 712,43 m

- OBORINSKA 631,03 m

- KANALIZACIJA 771,55 m

- STRUJA 723,96 m

--------------------------------------------------
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